

**MEGRENDELŐ:**

VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
VÁMOSSZABADI  
SZABADI U. 57.  
9061  
KUKORELLI NORBERT ALPOLGÁRMESTER ÚR  
E-MAIL: kukorellin@gmail.com

**VÁLLALKOZÓ:**



**VÁMOSSZABADI**

POLGÁRMESTERI HIVATAL MÖGÖTTI MURVÁS TER KIALAKÍTÁSA 900,00 m<sup>2</sup>

1./ NÖVÉNYZETTEL ÁTNÓTT TALAJ KIEMELÉSE BURKOLATÉPÍTÉS HELYÉN ÁTLAG 20,00 CM VTG-BAN GÉPI ERŐVEL		
180,00 m <sup>3</sup>	D=0	-
2./ KITERMELT FÖLDANYAG ELSZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYRE, 5,00 KM TÁVOLSÁGIG, MEGRENDELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LERAKÓHELYRE		
180,00 m <sup>3</sup>	D=0	-
3./ TÜKÖRKÉSZÍTÉS GÉPI ERŐVEL KIEGÉSZÍTŐ KÉZI MUNKÁVAL		
900,00 m <sup>2</sup>	D=100	90 000
4./ TÖMÖRÍTÉS SIMITTÓ HENGERLÉSSSEL		
900,00 m <sup>2</sup>	D=80	72 000
5./ MURVÁZOTT TÉRBUKOLAT ÉPÍTÉSE 15,00 CM VTG-BAN GÉPI ERŐVEL M-22 JELŰ MÉSzkő-MURVÁBÓL		
110,00 m <sup>3</sup>	D=8000	880 000
6./ TEREPRENDEZÉS MURVÁS TÉRBUKOLAT MELLETT KÉZI ERŐVEL		
150,00 m <sup>2</sup>	D=0	-

A MUNKA NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	1 042 000
ÁFA 27%	281 340
A MUNKA BRUTTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	1 323 340

GYŐRÚJBARÁT, 2014.02.13.

  
VARGA LANG KÁROLY  
ÜGYVEZETŐ

**LANG-SZOLG**  
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
9061 Győrújbarát, István út 213.  
OTP: 11737007-20563482  
Adószám: 12487398-2-08

2014 FEBR 14

**AJÁNLAT****Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal  
mögötti 900 m2-es murvás tér kialakítása**

Tisztelt Kukorelli Norbert Alpolgármester Úr!


Ajánlatkérését ezúton is köszönve, a Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal  
mögötti 900 m2-es murvás tér kialakítására az alábbi tételes árajánlatot adjuk:

Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag+ Munkadíj egységár	Mindösszesen
1.) Humuszos talaj kiemelése burkolatépítés helyén átlag 20,0 cm vastagságban, gépi erővel	180,0 m3	1190	214200
2.) Kitermelt földanyag elszállítása lerakóhelyre, 5,0 km távolságig Megrendelő által biztosított lerakóhelyre	180,0 m3	1670	300600
3.) Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	900,0 m2	110	99000
4.) Tömörítés simító hengerzéssel	900,0 m2	70	63000
5.) Murvázott tér építése 15 cm vtg-ban, finisherrel, M-22 mészkőmurvából	110,0 m3	8270	909700
6.) Tereprendezés murvás tér mellett kézi erővel	150,0 m2	50	7500

<b>Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal mögötti murvás tér kialakítása Nettó összesen</b>	<b>1594000</b>
<b>ÁFA 27%</b>	<b>430380</b>
<b>Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal mögötti murvás tér kialakítása Bruttó összesen</b>	<b>2024380</b>

Az ajánlat érvényes: 2014. június 30.-ig!

Visszajelzését várva, üdvözlettel:

Horváth László  
ügyvezető  
NYUDUT Kft.**NYUDUT KFT.**  
9024 Győr, Teleki László utca 46. II./13.  
Cégjegyzékszám: 08-09-024288  
Adószám: 12758157-2-08  
Levelezési cím: 8500 Pápa, Kilenyedik u. 7.

Győr; 2014. február 14.



POLGÁRMESTERI HIVATAL  
VAMOSSZABADI 2014 FEBR 14  
ÉRKEZETI:  
IKT.SZÁM:  
ELŐADÓ: 311-7/2014-3/1



# MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatala  
Vámosszabadi  
Szabadi utca 57.  
9061  
Kukorelli Norbert Alpolgármester Úr

Tárgy: ajánlat - Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal mögött 900 m<sup>2</sup>-en murvás tér építése

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlat kérésüket Vámosszabadi Községben,  
a Polgármesteri Hivatal mögött murvás tér képzése kapcsán, melyre az alábbi ajánlatot tudjuk adni:

Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag+Mun- kadíj egységár	Összesen
<b>1. Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal mögött 900 m<sup>2</sup>-en murvás tér építése</b>			
1.) Fűves, humuszos talaj kiemelése burkolatépítés helyén átlag 20,00 cm vastagságban, gépi erővel:			
180,00	m <sup>3</sup>	850	153 000
2.) Kemelt anyag elszállítása lerakóhelyre, 5,00 km távolságig, Megrendelő által biztosított lerakóhelyre:			
180,00	m <sup>3</sup>	490	88 200
3.) Földműttükör készítése gépi és kézi erővel:			
900,00	m <sup>2</sup>	170	153 000
4.) Földműttükör tömörítése simító hengerléssel:			
900,00	m <sup>2</sup>	95	85 500
5.) Murvaburkolat építése 15,00 cm vastagságban, gépi erővel, M-22 jelű mészkőmurvából:			
110,00	m <sup>3</sup>	8 490	933 900
6.) Tereprendezés murvaburkolat mellett kézi erővel:			
150,00	m <sup>2</sup>	250	37 500
<b>Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal mögött murvás tér építése Nettó összesen:</b>			<b>1 451 100</b>
<b>ÁFA (27%):</b>			<b>391 797</b>
<b>Vámosszabadi, Polgármesteri Hivatal mögött murvás tér építése Bruttó összesen:</b>			<b>1 842 897</b>

Győr; 2014.02.14

**MAKADÁM KFT.**  
9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
Adószám: 11466648-2-08  
(1.)  
Lőkös Zoltán  
cégvezető