

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyongkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. szeptember 19., 09:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Résztevő neve</i>	<i>Szakértelm</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelm	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelm	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelm	1 szavazat

7. Felszólalók, hozzászólások:

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. Az ajánlatok bírálata során a Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉS” című iratban állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás során az 1. sz. melléklet szerinti hiánypótlásra és felvilágosításra kerüljön sor, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. szeptember 19., 09:48 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. szeptember 27., 11:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Részvevő neve</i>	<i>Szakértelme</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelme	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS” című iratban állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás során az 1. sz. melléklet szerinti hiánypótlásra kerüljön sor, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berkelesztésének időpontja: 2024. szeptember 27., 11:25 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

[REDACTED]

.....

[REDACTED]

.....

[REDACTED]

.....

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. október 7., 10:30 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Részvevő neve</i>	<i>Szakértelme</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelme	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a 2. részben a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS FELHÍVÁS JAVÍTÁS ELVÉGZÉSÉRE” című iratban állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás során az 1. sz. melléklet szerinti számítási hiba javításra kerüljön sor a 2. részben, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. október 7., 10:55 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. október 15., 13:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Résztevő neve</i>	<i>Szakértelm</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelm	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelm	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelm	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. október 8. napján számítási hiba javítására vonatkozó felhívással fordult

– a 2. részben:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a számítási hiba javítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatát egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. Az ajánlatok Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti értékelése során a Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy az ajánlatok – az értékelési szempontokra tett vállalások tekintetében - megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai” című iratban és a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletet alkotó „Tájékoztatás ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról” című iratban állapította meg.

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy

az 1. rész tekintetében:

1. az **ATREUSZ Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat egyáltalán nem tartalmaz az 1. értékelési szempontokra tett megajánlás alátámasztásul szolgáló dokumentumot (ajánlattevő által beárazott költségvetést), szakmai ajánlatot, ezért nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

2. a **Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
3. a **KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
4. állapítsa meg az ajánlatok értékelési szempont szerinti alábbi sorrendjét:
 1. DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1000 pont);
 2. Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság (961,5 pont);
 3. Böjtös-Bau Kft. (927,2 pont);
 4. Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. (881 pont);
 5. FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (877,5 pont);
 6. BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (853,7 pont);
 7. Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (795,6 pont);
 8. E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (794,9 pont);
 9. Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (783,7 pont);
 10. Gold Blond Kft. (765,5 pont);
 11. Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság (720 pont).
5. az értékelési szempont szerinti sorrend első és második helyén álló ajánlattevő vonatkozásában adjon utasítást a bírálati cselekmények lefolytatására.

a 2. rész tekintetében:

1. a **KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
2. a **Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
3. a **Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

4. a **Böjtös-Bau Kft.** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
5. a **CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
6. a **LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, figyelemmel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
7. állapítsa meg az ajánlatok értékelési szempont szerinti alábbi sorrendjét:
 1. Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság (1000 pont);
 2. Gold Blond Kft. (952,4 pont).
8. az értékelési szempont szerinti sorrend első és második helyén álló ajánlattevő vonatkozásában adjon utasítást a bírálati cselekmények lefolytatására.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. október 15., 13:55 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

.....
[Redacted]

.....
[Redacted]

.....
[Redacted]

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. október 21., 13:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Résztevő neve</i>	<i>Szakértelm</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelm	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelm	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelm	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,

a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;

a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;

a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;

a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. október 8. napján számítási hiba javítására vonatkozó felhívással fordult

– a 2. részben:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz,

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a számítási hiba javítást a megadott határidő lejártáig
benyújtotta.

Ajánlatkérő a 2024. október 15. napján meghozott közbenső döntésével az 1-2. részben egyes
ajánlatok érvénytelenségét állapította meg, továbbá megállapította az ajánlatok értékelési szempont
szerinti sorrendjét.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság
javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alá
eső ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét alkotó „HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉS” című iratban
állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz.
melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás során az 1. sz. melléklet
szerinti hiánypótlásra és felvilágosításra kerüljön sor, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz.
melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. október 21., 13:25 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

.....

.....

.....

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Építési és Beruházási Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. október 30., 09:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Részvevő neve</i>	<i>Szakértelme</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelme	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. október 8. napján számítási hiba javítására vonatkozó felhívással fordult

– a 2. részben:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a számítási hiba javítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a 2024. október 15. napján meghozott közbenső döntésével az 1-2. részben egyes ajánlatok érvénytelenségét állapította meg, továbbá megállapította az ajánlatok értékelési szempont szerinti sorrendjét.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 21. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

– a 2. részben:

a Gold Blond Kft. ajánlattevő a hiánypótlást megadott határidő lejártáig benyújtotta. Az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő hiánypótlást a megadott határidő lejártáig egyáltalán nem nyújtott be.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alá eső ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „Árindokolás kérése a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján” című iratban állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részében az 1. sz. melléklet szerinti árindokolásra kerüljön sor, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. október 30., 09:48 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. november 12., 09:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Résztevő neve</i>	<i>Szakértelme</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelme	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a Denco Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. október 8. napján számítási hiba javítására vonatkozó felhívással fordult

– a 2. részben:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bőjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a számítási hiba javítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a 2024. október 15. napján meghozott közbenső döntésével az 1-2. részben egyes ajánlatok érvénytelenségét állapította meg, továbbá megállapította az ajánlatok értékelési szempont szerinti sorrendjét.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 21. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

– a 2. részben:

a Gold Blond Kft. ajánlattevő a hiánypótlást megadott határidő lejártáig benyújtotta. Az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő hiánypótlást a megadott határidő lejártáig egyáltalán nem nyújtott be.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 30. napján árándokolás kéréssel fordult az 1. részben a a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz és a a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Mindkettő felkért ajánlattevő az árándokolást határidőben benyújtotta.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alá eső ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉS” című iratban állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részében az 1. sz. melléklet szerinti felvilágosításra kerüljön sor, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. november 12., 09:18 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]

.....

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének jegyzőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. november 18., 13:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Résztevő neve</i>	<i>Szakértelme</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelme	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Böjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. október 8. napján számítási hiba javítására vonatkozó felhívással fordult

– a 2. részben:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bőjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a számítási hiba javítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a 2024. október 15. napján meghozott közbenső döntésével az 1-2. részben egyes ajánlatok érvénytelenségét állapította meg, továbbá megállapította az ajánlatok értékelési szempont szerinti sorrendjét.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 21. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

– a 2. részben:

a Gold Blond Kft. ajánlattevő a hiánypótlást megadott határidő lejártáig benyújtotta. Az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő hiánypótlást a megadott határidő lejártáig egyáltalán nem nyújtott be.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 30. napján árandokolás kéreéssel fordult az 1. részben a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz és a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Mindkettő felkért ajánlattevő az árandokást határidőben benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. november 12. napján felvilágosításkéréssel fordult az 1. részben a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

A DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a felvilágosítást határidőben benyújtotta.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a Kbt. szerint megvizsgálta, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alá eső ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek, és a megállapításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „Kiegészítő árandokolás kéreése a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján” című iratban állapította meg. Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részében az 1. sz. melléklet szerinti kiegészítő árandokolásra kerüljön sor, s adjon utasítást a Lebonyolítónak az 1. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. november 18., 13:24 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

A Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és ülésének levezetőkönyve

1. A Bírálóbizottság ülésének helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 21.).

2. Az ülés megnyitásának időpontja: 2024. november 25., 15:00 óra.

3. Az eljárás tárgya: Új bölcsőde építése Soroksáron

4. Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás

5. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: VMC Consulting Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 64.)

6. A Bírálóbizottság

Az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzatának megfelelően létrehozott Bírálóbizottság döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti az Ajánlatkérő Döntéshozóját.

A Bírálóbizottság elnöke: [REDACTED]

A Bírálóbizottság tagjai neve, szakértelme, szavazati joga:

<i>Résztevő neve</i>	<i>Szakértelme</i>	<i>Szavazati jog</i>
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelme	1 szavazat
[REDACTED]	A közbeszerzés tárgya szerinti jogi és közbeszerzési szakértelme	1 szavazat

7.1. Ismertetésre került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás indított. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2024. év július hónap 24. napja.

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Új bölcsőde építése Soroksáron

A továbbiakban ismertetésre került, hogy az ajánlati felhívásban megjelölt határidőig

- az 1. részben 14 (tizennégy) társaság nyújtotta be ajánlatát;
- a 2. részben 8 (nyolc) társaság nyújtotta be ajánlatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 19. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,

a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;

a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Bőjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz;
a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bőjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz;
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz.

Az 1. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

A 2. részben:

a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. szeptember 27. napján újabb hiánypótlási felhívással fordult

– az 1. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Valamennyi felhívott ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidő lejártáig benyújtotta mindkettő részben.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel, annak érdekében, hogy az ajánlattevők értékelési sorrendjét meg tudja állapítani, 2024. október 8. napján számítási hiba javítására vonatkozó felhívással fordult

– a 2. részben:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőhöz,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz,
a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Bőjtös-Bau Kft. ajánlattevőhöz,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz,
az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

a CEMBRA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőn
a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn,
a LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőn kívül valamennyi ajánlattevő a számítási hiba javítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

Ajánlatkérő a 2024. október 15. napján meghozott közbenső döntésével az 1-2. részben egyes ajánlatok érvénytelenségét állapította meg, továbbá megállapította az ajánlatok értékelési szempont szerinti sorrendjét.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 21. napján hiánypótlási felhívással és felvilágosításkéréssel fordult

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

– a 2. részben:

az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz;
a Gold Blond Kft. ajánlattevőhöz.

– az 1. részben:

a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást a megadott határidő lejártáig benyújtotta.

– a 2. részben:

a Gold Blond Kft. ajánlattevő a hiánypótlást megadott határidő lejártáig benyújtotta. Az Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő hiánypótlást a megadott határidő lejártáig egyáltalán nem nyújtott be.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. október 30. napján árindokolás kéréssel fordult az 1. részben a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz és a Valid Gate Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

Mindkettő felkért ajánlattevő az árindokást határidőben benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. november 12. napján felvilágosításkéréssel fordult az 1. részben a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

A DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a felvilágosítást határidőben benyújtotta.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálati cselekmények körében 2024. november 18. napján kiegészítő árandokolás kéréssel fordult az 1. részben a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőhöz.

A DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a kiegészítő árandokolást határidőben benyújtotta.

7.2. A Bírálóbizottság tagjai jelen voltak, így a Bírálóbizottság határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

7.3. A Bírálóbizottság a bírálattal kapcsolatos megállapításait a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét alkotó „a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai” című iratban állapította meg.

Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet (a Bírálóbizottság Bírálati Lapjai) és a 2. sz. melléklet (Összegezés az ajánlatok elbírálásáról).

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárás a 2. sz. melléklet szerinti irat alapján, az abban foglaltak alapján záruljon, s adjon utasítást a Lebonyolítónak a 2. sz. melléklet ajánlattevőknek való megküldésére.

Egyúttal nyilatkozom, hogy velem szemben nem áll fenn olyan körülmény, amely a Kbt. 25. § szerinti összeférhetlenséget eredményezhet.

8. Az ülés berekesztésének időpontja: 2024. november 25., 15:45 óra.

Bírálóbizottság tagjai:

.....

.....

.....