

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000188562024/8915 (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés **Új bölcsőde építése Soroksáron**
tárgya:

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT üzleti titokról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről	Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
-------------------	-----------------	-----------	-----------

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Nyilatkozatok	Nyilatkozatok 2.rész	<u>Önéletrajzok, Nyilatkozatok 2. rész.rar</u>	Részletek

Árazott költségvetés	Árazott 2. rész PDF	<u>Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09. 11 .pdf</u>	Részletek
----------------------	---------------------	---	-----------

Árazott költségvetés	Árazott 2. rész Excel	<u>Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09. 11.xlsx</u>	Részletek
----------------------	-----------------------	---	-----------

Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	Hiánypótlás	<u>HIÁNYPÓTLÁS 09.20.rar</u>	Részletek
---	-------------	------------------------------	-----------

Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás,
felvilágosítás

Hiánypótlás_2

2. rész 2-3 pont.pdf

Részletek

Árazott költségvetés

2. Rész Árazott
költségvetés_Javitott

Soroksar Bolcsode ktsg 2.
resz Kertepiteszet arazatlan 10.
09.rar

Részletek

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

kizáró okok fenn nem állásáról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Pusztakúti út 1

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

- a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, állandó lakóhely):

Dr:	<input type="checkbox"/>
Családi név:	Kincses
Utónév:	Tamás
Születési családi név:	Kincses
Születési utónév:	Tamás
Állampolgárság:	Magyarország
Adóilletőség:	Magyarország
Adóazonosító jel:	8417204423
Adószám:	12136090-2-41
HÉA Európai Unió adószám:	HU12136090-2-41
Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:	Arttech Kft
Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:	01 09 468145
Születési ország:	Magyarország
Születési hely település neve:	Szentendre
Születési idő:	1981.03.24

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa:	Lakcím
Ország:	Magyarország
Irányítószám:	2098
Település:	Pilisszentkereszt
Cím:	Erdősor utca 23.

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

- a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
 - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
 - dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár

Érdekeltségének mértéke: 100 %



a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

Nyilatkozat

kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Pusztakúti út 1

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Pusztakúti út 1 szervezet vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kbt. 65. § (7) bek.

Nyilatkozat

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Pusztakúti út 1

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni:

Igen

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény száma

Landscape Design Kft. 2089 Telki, Kórház fasor 16. 1. em. 6

M.2.2 kertépítész mérnök végzettséggel rendelkező szakembert

Nyilatkozat üzleti titokról

Nyilatkozat üzleti titokról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

Nem

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(ek)e)t kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése	M.2.1 MV-É Felelős műszaki vezetés
A szakember neve	Kincses Tamás
Szakember születési dátuma	1981.03.24
Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése	Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Pusztakúti út 1
Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel	Társas vállalkozás tagja
Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése	M.2.2. kertépítész mérnök végzettséggel rendelkező szakembert
A szakember neve	Lisztes Tamás
Szakember születési dátuma	1987.02.27
Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése	Landscape Design Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2089 Telki, Kórház Fasor 16. 1. em. 6.
Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel	Társas vállalkozás tagja

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

További közbeszerzési dokumentumok

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. rész szakagakkal arazatlan.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. rész Kertepiteszet arazatlan.xlsx	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Építési engedély	Érdemi döntés.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Határozat végleges	Értesítés határozat véglegessé válásáról.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	1.Epiteszet I. RÉSZ	1.Epiteszet I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	2.Tartoszerkezet I. RÉSZ	2.Tartoszerkezet I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet 1 I. RÉSZ	3.Gépészet 1 I. RÉSZ.ZIP	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet 2 I. RÉSZ	3.Gépészet 2 I. RÉSZ.ZIP	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 1 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 1 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 2 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 2 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 3 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 3 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Közműterv I. RÉSZ	3.Gépészet Közműterv I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	4.Villamos I. RÉSZ	4.Villamos I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	5.Gyengearam I. RÉSZ	5.Gyengearam I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	6.Kert 1 II. RÉSZ		

		6.Kert 1 II. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	6.Kert 2 II. RÉSZ	6.Kert 2 II. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	7.Akadalymentesites I. RÉSZ	7.Akadalymentesites I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	8.Tuzvedelem I. RÉSZ	8.Tuzvedelem I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	9.Konyha I. RÉSZ	9.Konyha I. RÉSZ.zip	Részletek
Szerződés-tervezet	SZT Soroksár bölcsőde 1. rész	SZT Soroksár bölcsőde 1. rész.docx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD Soroksár bölcsőde	KD Soroksár bölcsőde.doc	Részletek
Szerződés-tervezet	SZT Soroksár bölcsőde 2. rész	SZT Soroksár bölcsőde 2. rész.docx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. resz szakagakkal arazatlan 08.27.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 0823.xlsx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD Soroksár bölcsőde MÓD	KD Soroksár bölcsőde MÓD.doc	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Módosított műszaki tartalom - 1	E-4.5 KERÍTÉSTERV MÓD.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Módosított műszaki tartalom - 2	GFH-05-01 Soroksár bölcsőde Fűtés-Hűtés Kapcsolási rajz MÓD1 2024.08.27.pdf	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. resz szakagakkal arazatlan 09.06.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09.06.xlsx	Részletek

További nyilatkozatok (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Arttech Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely irányítószám	1038
Város	Budapest
Cím	Pusztakúti út 1
Adószám	12136090241

Felolvasólap

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

92 546 356

2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

36

3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember (kertépítész mérnök szakember) szakmai tapasztalata (0-36 hónap) parképítés és/vagy kertépítés területen

36

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Tisztelt Címzettek!

A megrendelő számítási hiba javítására vonatkozó felhívására, javítottuk a költségvetést.

Név: Fatimai utcai bölcsőde
Cím 1237 Bp. Fatimai utca 19.
Építmény tulajdonsága: Nevelési célú épület

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Ajánlattevő adatai:

név:	Arttech Kft
székhely:	1038 Budapest Pusztakúti út 1.
adószám:	12136090-2-41
képviselő:	Kincses Tamás

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		60 310 458	32 235 898
2.1 ÁFA vetítési alap		92 546 356	
2.2 ÁFA	27,00%	24 987 516	
3 A munka ára (HUF)		117 533 872	

Kelt: 2024.09.11

ARTECH KFT.
1038 Bp. Pusztakúti út 1.
Tel.: 244-41-58
Adószám: 12136090-2-41

cégszerű aláírás

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	Klímakód
Kertépítészet	60 310 458	32 235 898	097
Összesen (HUF)	60 310 458	32 235 898	

Klímakód szerinti felosztás:

097
025b

Nettó ajánlati ár megbontása

92 546 356
0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	-----------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

ELŐKÉSZÍTŐ, IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási, organizációs és járulékos költségek Az organizációs díj magában foglalja az összes szükséges ideiglenes létesítmény (építési tábla, konténer, mobil illemhely, építési kerítés, védőháló, kapu, ideiglenes út, stb.), áram- és vízvételi hely kiépítését és annak használati díját (szükség szerint). Magába foglalja az őrzés-védelem, biztosítás, valamint a bontás/építés során szükség törmelék és hulladék elszállítás, takarítás, portalanítás, locsolás és minden egyéb vállalkozó által szükségesnek ítélt és előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tétel költségét is. Az org. díj magában foglalja az összes egyéb költséget (behajtási engedély, munkavédelmi költségek, hatósági egyeztetések-hozzájárulások, előírt vizsgálatok, közmű lekötések, emelőgépek költségei, téliesítés, gyártmánytervek elkészítése, stb.) mely a munka szerződés szerű elvégzéséhez szükséges.	1,0	kft	45 000 Ft	98 500 Ft	45 000 Ft	98 500 Ft
2.	Geodéziai kitűzés	3,0	nap	15 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft	285 000 Ft
3.	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, aprítékolással, kézi és gépi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-150 cm között, többtörzses egyedek a favizsgálati adatlap szerint	12,0	db	35 000 Ft	68 500 Ft	420 000 Ft	822 000 Ft
4.	Megmaradó fák kalodázása favédelmi terv alapján ideiglenes kerítéssel a fák statikai védőzónája körül MSZ 12042:2019 szabvány alapján mobil kerítés felhasználásával, min. 1 m magas újrahasználatos ideiglenes munkavédelmi gyors kerítés (pl. műanyag narancssárga háló) fa vagy egyéb oszlopokra ráfűzve	103,0	fm	353 Ft	750 Ft	36 359 Ft	77 250 Ft
5.	Megmaradó fák kalodázása favédelmi terv alapján törzsvédelem nádszövettel és kalodázás a fák statikai védőzónája körül min. 1 méterre MSZ 12042:2019 szabvány alapján	5,0	db	35 200 Ft	8 500 Ft	176 000 Ft	42 500 Ft
6.	Földfeltöltés rendezett terep -20 cm-ig a tereprendezési tervnek megfelelően, tömörített földmű teherbírás-tömörtség $E2 \geq 40 \text{ MN/m}^2$ és $Tt \leq 2$ paraméterekkel ellenőrizendő		m^3				
7.	Földkitermelés termelt talajon épített berendezési tárgyak, játszószerkek, szegélyek, burkolatok számára, rendezett terep -20 cm-ről indulva						
	berendezési tárgyak számára	8,6					
	játzsószerkek számára	20,0					
	szegélyek számára	16,8					
	burkolatok számára	49,0					
	összesen:	94,4	m^3	150 Ft	6 500 Ft	14 160 Ft	613 600 Ft
8.	Finom tereprendezés tervezett burkolatok és termőföldaterítés helyén	1813,0	m^2	150 Ft	850 Ft	271 950 Ft	1 541 050 Ft
9.	Alapból kikerülő föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m^3 -es konténerbe 15% lazulást feltételezve	108,6	m^3	3 500 Ft	4 500 Ft	379 960 Ft	488 520 Ft
10.	Zöldhulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m^3 -es konténerbe 15% lazulást feltételezve	5,0	m^3	9 800 Ft	6 500 Ft	49 000 Ft	32 500 Ft

Munkanem összesen:

1 392 429 Ft

4 000 920 Ft

ALAPOZÁSI MUNKÁK ÉS ALÉPÍTMÉNYEK KÉSZÍTÉSE TERMETT TALAJON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Padok, asztalok alapozása C16/20 beton alaptesttel, termett talajon	2,9	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	130 500 Ft	188 500 Ft
2.	Hulladékgyűjtők alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,2	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	9 000 Ft	13 000 Ft
3.	Biciklitolók alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,3	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	13 500 Ft	19 500 Ft
4.	Napvitorla oszlopok alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	2,5	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	112 500 Ft	162 500 Ft
5.	Mesekerítés oszlopainak alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	4,4	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	198 000 Ft	286 000 Ft
6.	Párkapuk alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,4	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	18 000 Ft	26 000 Ft
7.	Játszószerek alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	25,0	m ³	45 000 Ft	65 000 Ft	1 125 000 Ft	1 625 000 Ft
Munkanem összesen:						1 606 500 Ft	2 320 500 Ft

SZEGÉLYEK KÉSZÍTÉSE

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Viastein szavanna árnyalatú 5x20x100 cm süllyesztett beton kerți szegély beépítése egyenes tetővel (!), CCP (nyersen impregnált) felülettel, beton megtámasztással térkő burkolatok határolására, favédelmi zónákban pontszerű megtámasztás!	219,0	fm	3 200 Ft	3 500 Ft	700 800 Ft	766 500 Ft
2.	Viastein szürke színű 5x20x100 cm süllyesztett beton kerți szegély beépítése egyenes tetővel (!), CCP (nyersen impregnált) felülettel, beton megtámasztással térkő burkolatok határolására, favédelmi zónákban pontszerű megtámasztás!	10,0	fm	3 200 Ft	3 500 Ft	32 000 Ft	35 000 Ft
3.	C16/20 helyszínen öntött betonszegély építése homokozó köré a részletrajzoknak megfelelően	28,0	fm	8 500 Ft	3 500 Ft	238 000 Ft	98 000 Ft
Munkanem összesen:						970 800 Ft	899 500 Ft

BURKOLATOK ÉPÍTÉSE TERMETT TALAJON

1.	Gyalogos forgalmú beton térkő burkolat kialakítása járdán						
	6 cm vtg. Viastein Sempre Mistro szavanna árnyalatú beton térkő CCP (nyersen impregnált) felülettel, a fugákban 1-3 mm szemcseméretű vízáteresztő zúzalék	110,0	m ²	7 000 Ft	6 500 Ft	770 000 Ft	715 000 Ft
	3 cm vtg. fektetőhomok, 2-5 mm szemcse nagyság, mészköz zúzalék nem lehet	3,3	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	41 250 Ft	49 500 Ft
	10 vtg. NZ4/11 zúzottkő, tömörítve Try 95%	11,0	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	137 500 Ft	165 000 Ft
	10 cm vtg. NZ11/22 zúzottkő, tömörítve Try 95%	11,0	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	137 500 Ft	165 000 Ft
	tömörített altalaj, lejtése min. 3%	110,0	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	1 375 000 Ft	1 650 000 Ft
2.	Taktilis és vizuális jelzőkő beépítése	3,4	m ²	13 500 Ft	7 500 Ft	45 900 Ft	25 500 Ft
	3 cm vtg. fektetőhomok, 2-5 mm szemcse nagyság, mészköz zúzalék nem lehet	0,1	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	1 275 Ft	1 530 Ft
	10 vtg. NZ4/11 zúzottkő, tömörítve Try 95%	0,3	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	4 250 Ft	5 100 Ft
	10 cm vtg. NZ11/22 zúzottkő, tömörítve Try 95%	0,3	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	4 250 Ft	5 100 Ft
	tömörített altalaj, lejtése min. 3%	3,4	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	42 500 Ft	51 000 Ft
3.	Bánya homok burkolat építése homokozókban 40 cm vtg-ban az alábbi réteggrenddel:	16,0	m ²				
	40 cm vtg. bánya homok 0,2-2 szemcseméret (iszapos és agyagos részekkel)	6,4	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	80 000 Ft	96 000 Ft
	100 g/m2 geotextil	16,0	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	200 000 Ft	240 000 Ft

	5 cm vtg. Bontott betonlap min. 2 cm hézaggal	16,0	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	200 000 Ft	240 000 Ft
	tömörített altalaj, lejtése min. 3%	16,0	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	200 000 Ft	240 000 Ft
4.	Zúzottkő burkolat építése hőszivattyúk alatt 30 cm vtg-ban az alábbi réteggrenddel:	16,0	m ²				
	30 cm vtg. Z32 zúzottkő	4,8	m ³	12 500 Ft	15 000 Ft	60 000 Ft	72 000 Ft
	100 g/m ² geotextil	16,0	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	200 000 Ft	240 000 Ft
	tömörített altalaj, lejtése min. 3%	16,0	m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	200 000 Ft	240 000 Ft
5.	Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	23,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL1012 (szaggatott vonal 5 cm szélességgel a motorpályán és a sárga szín a burkolaton)	23,0	m ²	38 280 Ft	17 400 Ft	880 440 Ft	400 200 Ft
	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	23,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	85 100 Ft	115 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	4,6	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	38 180 Ft	9 200 Ft
	tömörített földmű						
6.	Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	111,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL5009	111,0	m ²	35 160 Ft	17 400 Ft	3 902 760 Ft	1 931 400 Ft
	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	111,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	410 700 Ft	555 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	22,2	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	184 260 Ft	44 400 Ft
	tömörített földmű						
7.	Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	61,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL5024	61,0	m ²	52 920 Ft	17 400 Ft	3 228 120 Ft	1 061 400 Ft
	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	61,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	225 700 Ft	305 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	12,2	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	101 260 Ft	24 400 Ft
	tömörített földmű						
8.	Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	48,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL3016	48,0	m ²	35 160 Ft	17 400 Ft	1 687 680 Ft	835 200 Ft
	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	48,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	177 600 Ft	240 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	9,6	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	79 680 Ft	19 200 Ft
	tömörített földmű						
9.	Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	56,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL2004	56,0	m ²	41 160 Ft	17 400 Ft	2 304 960 Ft	974 400 Ft
	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	56,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	207 200 Ft	280 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	11,2	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	92 960 Ft	22 400 Ft
	tömörített földmű						
10.	Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	85,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL6017	85,0	m ²	35 160 Ft	17 400 Ft	2 988 600 Ft	1 479 000 Ft

	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	85,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	314 500 Ft	425 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	17,0	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	141 100 Ft	34 000 Ft
	tömörített földmű						
11.	Öntött gumiburkolat építése a járásoszterek eséscsillapításaként	34,0	m ²				
	1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL1001	34,0	m ²	38 280 Ft	17 400 Ft	1 301 520 Ft	591 600 Ft
	2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	34,0	m ²	3 700 Ft	5 000 Ft	125 800 Ft	170 000 Ft
	20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	6,8	m ³	8 300 Ft	2 000 Ft	56 440 Ft	13 600 Ft
	tömörített földmű						
Munkanem összesen:						22 233 985 Ft	13 731 130 Ft

KERT- ÉS PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK TERMETT TALAJON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze-sen	Díj összesen
1.	Humuszos termőföld terítése tervezett gyepesítés helyén 20 cm vtg-ban gépi és kiegészítő kézi erővel 842 m ² -en	168,0	m ³	13 500 Ft	3 000 Ft	2 268 000 Ft	504 000 Ft
2.	Gödörásás fa ültetéshez, kézi erővel, ásóval, 150 cm x 150 cm x 150 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV., (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	33,0	db	1 000 Ft	5 000 Ft	33 000 Ft	165 000 Ft
3.	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV., konténeres cserjék számára, (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	919,0	db	50 Ft	300 Ft	45 950 Ft	275 700 Ft
4.	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 20 cm x 20 cm x 20 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV., konténeres évelők, díszfüvek számára, (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	157,0	db	50 Ft	150 Ft	7 850 Ft	23 550 Ft
	ültetőgödörökből összes kitermelt földmennyiség:	104,8	m ³	650 Ft	3 000 Ft	68 117 Ft	314 388 Ft
5.	Növények ültetőgödöreiből kikerülő föld egy részének (57 m ³) bekeverése érett szerves trágyával 2:1 arányban, 25 m ³ szerves trágya felhasználásával, gyommentesítéssel, (visszatöltés fák ültetőgödörébe)	82,0	m ³	8 000 Ft	3 500 Ft	656 000 Ft	287 000 Ft
6.	Növények ültetőgödöreiből kikerülő föld megmaradt részének (25 m ³) bekeverése érett szerves trágyával 2:1 arányban, 7,5 m ³ szerves trágya felhasználásával + 50 m ³ humuszos termőföld terítése, gyommentesítéssel, (visszatöltés a cserjék és évelők alá)	83,0	m ³	15 000 Ft	3 500 Ft	1 245 000 Ft	290 500 Ft
7.	Növények telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, háromoldali karóval, földlabdás facsometéval, növénylista szerint, 2x FL 14/16 méretben	33,0	db	79 500 Ft	12 500 Ft	2 623 500 Ft	412 500 Ft
8.	Faöntözőzák beszerzése, telepítése a telepített fák számára, kerítésen kívül, ahol nincs öntözőhálózat	33,0	db	5 900 Ft	1 500 Ft	194 700 Ft	49 500 Ft
9.	Gallyazás és egyéb faápolási munkák a megmaradó fák esetén	12,0	db	15 000 Ft	25 000 Ft	180 000 Ft	300 000 Ft
10.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben), konténeres cserjékkel, növénylista szerint, K40/60, K30/40, K20/30 méretben	919,0	db	1 350 Ft	500 Ft	1 240 650 Ft	459 500 Ft

11.		Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben), konténeres évelővel, díszfűvekkel, növénylista szerint, Cs9-15 méretben	157,0	db	750 Ft	350 Ft	117 750 Ft	54 950 Ft
12.		Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 termett talajon	842,0	m ²	250 Ft	650 Ft	210 500 Ft	547 300 Ft
13.		Cserje és évelőterületek mulcsozása, apró vörösfenyőkéreggel 5 cm vastagságban (1260 m ²)	21,0	m ³	29 500 Ft	7 000 Ft	619 500 Ft	147 000 Ft
Munkanem összesen:							9 510 517 Ft	3 830 888 Ft

PARKBÚTOROK

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze-sen	Díj összesen
1.	Kerti bútorok, asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA LV920 négyszögletes asztal gyerekeknek, HPL asztallap 0733 hygienic white, acélszerkezetek RAL6010 grass green	1,0	db	353 800 Ft	25 000 Ft	353 800 Ft	25 000 Ft
2.	Kerti bútorok, padok kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA LV160 támlás pad gyerekeknek, HPL ülőfelület és háttámla 0733 hygienic white, acélszerkezetek RAL6010 grass green	1,0	db	165 600 Ft	25 000 Ft	165 600 Ft	25 000 Ft
3.	Kerti bútorok, asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA LV920 négyszögletes asztal gyerekeknek, HPL asztallap 0706 glacier blue, acélszerkezetek RAL5024 pastel blue	1,0	db	328 800 Ft	25 000 Ft	328 800 Ft	25 000 Ft
4.	Kerti bútorok, padok kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA LV160 támlás pad gyerekeknek, HPL ülőfelület és háttámla 0706 glacier blue, acélszerkezetek RAL5024 pastel blue	1,0	db	165 600 Ft	25 000 Ft	165 600 Ft	25 000 Ft
5.	Kerti bútorok, íves pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA SOLO LVS21/LVS50/LVS51/LVS52 íves pad , ülőke rozsdamentes köracél RAL2004	1,0	db	1 623 600 Ft	25 000 Ft	1 623 600 Ft	25 000 Ft
6.	Kerti bútorok, íves pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA SOLO LVS21/LVS50/LVS51/LVS52 íves pad , ülőke rozsdamentes köracél RAL1012	1,0	db	1 623 600 Ft	25 000 Ft	1 623 600 Ft	25 000 Ft
7.	Kerti bútorok, pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité PREVA URBANA LPU151 támlás pad	1,0	db	423 600 Ft	25 000 Ft	423 600 Ft	25 000 Ft
8.	Kerti bútorok, kerékpártároló kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité BPK110 kerékpártároló , RAL1012	8,0	db	104 400 Ft	25 000 Ft	835 200 Ft	200 000 Ft
9.	Kerti bútorok, pad+asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité PRAX PRX-B316/PRX316 szelektív hulladékgyűjtő papír, műa., vegyes	3,0	db	678 000 Ft	25 000 Ft	2 034 000 Ft	75 000 Ft
10.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*4,4*5,3*5,7 mm, bézs, 26 m ²	1,0	db	205 776 Ft	6 500 Ft	205 776 Ft	6 500 Ft

11.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*3,5*5,3*4,8 mm, bézs, 21 m ²	1,0	db	168 895 Ft	6 500 Ft	168 895 Ft	6 500 Ft
12.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*6,6*5,3*7,9 mm, bézs, 37 m ²	1,0	db	295 876 Ft	6 500 Ft	295 876 Ft	6 500 Ft
13.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*3,2*5,3*4,5 mm, bézs, 20 m ²	1,0	db	156 595 Ft	6 500 Ft	156 595 Ft	6 500 Ft
14.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - fűzhorgonyozott acéloszlop , RAL5009	2,0	db	90 000 Ft	91 896 Ft	180 000 Ft	183 792 Ft
15.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - fűzhorgonyozott acéloszlop , RAL5024	3,0	db	90 000 Ft	91 896 Ft	270 000 Ft	275 688 Ft
16.		Kerti bútorok, párapu kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - TECHNOCOOLING 7 fűvókás párapu	2,0	db	372 000 Ft	15 600 Ft	744 000 Ft	31 200 Ft
17.		Kerti bútorok, kerítés építése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - egyedi mesekerítés a játszódudvar leválasztására	2,0	fm	125 000 Ft	60 000 Ft	250 000 Ft	120 000 Ft
18.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-014 oroszán alagút	1,0	db	461 029 Ft	281 325 Ft	461 029 Ft	281 325 Ft
19.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-014 egérke alagút	1,0	db	461 029 Ft	281 325 Ft	461 029 Ft	281 325 Ft
20.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-041 csiga csúszda	1,0	db	785 368 Ft	154 275 Ft	785 368 Ft	154 275 Ft
21.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-041 flamingó csúszda	1,0	db	785 368 Ft	154 275 Ft	785 368 Ft	154 275 Ft
22.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-034 billenő repülő	1,0	db	954 413 Ft	317 625 Ft	954 413 Ft	317 625 Ft
23.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-051 kisbusz	1,0	db	744 118 Ft	281 325 Ft	744 118 Ft	281 325 Ft
24.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-064 gomba házika	1,0	db	2 070 588 Ft	517 275 Ft	2 070 588 Ft	517 275 Ft
25.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-063 lombos házika	1,0	db	2 070 588 Ft	517 275 Ft	2 070 588 Ft	517 275 Ft
26.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep WL-JN-052 evezős fészekhinta	1,0	db	869 688 Ft	372 075 Ft	869 688 Ft	372 075 Ft
27.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep WL-JN-051 madaras fészekhinta	1,0	db	869 688 Ft	372 075 Ft	869 688 Ft	372 075 Ft
28.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-052 kicsi kocsi	1,0	db	477 206 Ft	245 025 Ft	477 206 Ft	245 025 Ft
29.		Játszószerek kihelyezése - Játéknep DODI BJN-056 kisbalt	1,0	db	477 206 Ft	245 025 Ft	477 206 Ft	245 025 Ft
30.		Berendezések és játszószerek szállítása	1,0	db	65 000 Ft	518 500 Ft	65 000 Ft	518 500 Ft
31.		Játszószerek felülvizsgálata	12,0	db	5 000 Ft	35 000 Ft	60 000 Ft	420 000 Ft
32.		Egyedi MESEKERÍTÉS építése KT-08 tervlap alapján, alapozás külön tételben	1,0	db	2 560 000 Ft	350 000 Ft	2 560 000 Ft	350 000 Ft
Munkanem összesen:							23 536 227 Ft	6 114 080 Ft

KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze-sen	Díj összesen
33.	Gyepfelület utógondozása	842,0	m ²	800 Ft	640 Ft	673 600 Ft	538 880 Ft

34.	Ültetett cserjék és évelők utógondozása	415,0	m ²	800 Ft	1 600 Ft	332 000 Ft	664 000 Ft
35.	Ültetett fák utógondozása	34,0	db	1 600 Ft	4 000 Ft	54 400 Ft	136 000 Ft
Munkanem összesen:						1 060 000 Ft	1 338 880 Ft
	Kertépítészeti tételek mindösszesen:					60 310 458	32 235 898

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000188562024/8787 (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés **Új bölcsőde építése Soroksáron**
tárgya:

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT üzleti titokról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről	Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
-------------------	-----------------	-----------	-----------

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Szakmai ajánlat	Bőjtősbau ajánlat	Bőjtös ajánlat 2.rész.pdf	<button>Részletek</button>

Árazott költségvetés	költségvetés	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09. 06.xlsx	<button>Részletek</button>
----------------------	--------------	--	----------------------------

Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	hiánypótlás	Nyilatkozat.pdf	<button>Részletek</button>
---	-------------	---------------------------------	----------------------------

Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	számítási hiba javítása	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09. 06.xlsx	<button>Részletek</button>
---	-------------------------	--	----------------------------

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

kizáró okok fenn nem állásáról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név,

állandó lakóhely):

Dr:

Családi név: Nagy

Utónév: Róbert Ákos

Születési családi név: Nagy

Születési utónév: Róbert Ákos

Állampolgárság: Magyarország

Adóilletőség: Magyarország

Adóazonosító jel: 8377804603

Adószám:

HÉA Európai Unió adószám:

Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:

Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:

Születési ország: Magyarország

Születési hely település neve: Szolnok

Születési idő: 1970.06.10

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa: Lakcím

Ország: Magyarország

Irányítószám: 5000

Település: Szolnok

Cím: Bástya u. 1.

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

- a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
 - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
 - dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár

Érdekeltségének mértéke: 50 %

Dr:

Családi név: Nagy

Utónév:	Róbert Ákosné
Születési családi név:	Böjtös
Születési utónév:	Éva Henrietta
Állampolgárság:	Magyarország
Adóilletőség:	Magyarország
Adóazonosító jel:	8381863848
Adószám:	
HÉA Európai Unió adószám:	
Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:	
Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:	
Születési ország:	Magyarország
Születési hely település neve:	Berettyóújfalu
Születési idő:	1971.07.21

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa:	Lakcím
Ország:	Magyarország
Irányítószám:	5000
Település:	Szolnok
Cím:	Bástya u. 1.

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

- a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
 - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, vagy
 - dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselésében eljár

Érdekeltségének mértéke: 50 %

a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

Nyilatkozat

kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó szervezet vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kbt. 65. § (7) bek.

Nyilatkozat

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a

Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni:

Nem

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény száma

Nyilatkozat üzleti titokról

Nyilatkozat üzleti titokról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

Nem

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(ek)e)t kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése	Ajánlattételi Felhívás III.1.3) M2.1.) pontja szerinti MV-É felelős műszaki vezető szakember
A szakember neve	Vaczkó Tamás
Szakember születési dátuma	1979.11.27
Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése	Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó
Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel	Munkaviszony

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése	Ajánlattételi Felhívás III.1.3) M2.2) pontja szerinti kertépítésmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember (tájrendező-kertépítő mérnök)
A szakember neve	Andrási Imre Attila
Szakember születési dátuma	1993.07.05
Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése	Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó
Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel	Munkaviszony

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

További közbeszerzési dokumentumok

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan	Árazatlan költségvetés - 1. rész		Részletek

költségvetés		Soroksar Bolcsode ktsg 1. rész szakagakkal arazatlan.xlsx	
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. rész Kertepiteszet arazatlan.xlsx	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Építési engedély	Érdemi döntés.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Határozat végleges	Értesítés határozat véglegessé válásáról.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	1.Epiteszet I. RÉSZ	1.Epiteszet I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	2.Tartoszerkezet I. RÉSZ	2.Tartoszerkezet I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet 1 I. RÉSZ	3.Gépészet 1 I. RÉSZ.ZIP	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet 2 I. RÉSZ	3.Gépészet 2 I. RÉSZ.ZIP	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 1 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 1 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 2 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 2 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 3 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 3 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Közműterv I. RÉSZ	3.Gépészet Közműterv I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	4.Villamos I. RÉSZ	4.Villamos I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	5.Gyengearam I. RÉSZ	5.Gyengearam I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	6.Kert 1 II. RÉSZ	6.Kert 1 II. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	6.Kert 2 II. RÉSZ	6.Kert 2 II. RÉSZ.zip	Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció	7.Akadalymentesites_I. RÉSZ	7.Akadalymentesites I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	8.Tuzvedelem_I. RÉSZ	8.Tuzvedelem I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	9.Konyha_I. RÉSZ	9.Konyha I. RÉSZ.zip	Részletek
Szerződés-tervezet	SZT_Soroksár_bölcsőde_1. rész	SZT Soroksár bölcsőde 1. rész.docx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD_Soroksár_bölcsőde	KD Soroksár bölcsőde.doc	Részletek
Szerződés-tervezet	SZT_Soroksár_bölcsőde_2. rész	SZT Soroksár bölcsőde 2. rész.docx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. resz szakagakkal arazatlan 08.27.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 0823.xlsx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD_Soroksár_bölcsőde_MÓD	KD Soroksár bölcsőde MÓD.doc	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Módosított műszaki tartalom - 1	E-4.5 KERÍTÉSTERV_MÓD.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Módosított műszaki tartalom - 2	GFH-05-01 Soroksár bölcsőde Fűtés-Hűtés Kapcsolási rajz MÓD1 2024.08.27.pdf	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. resz szakagakkal arazatlan 09.06.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09.06.xlsx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD_Soroksár_bölcsőde_MÓD2	KD Soroksár bölcsőde MÓD2.doc	Részletek

További nyilatkozatok (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Böjtös-Bau Kft.
Székhely irányítószám	1117
Város	Budapest
Cím	Irinyi József Utca 40. A. Lház I. em 5. ajtó
Adószám	13713537243

Felolvasólap

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

65 873 784

2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

36

3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember (kertépítész mérnök szakember) szakmai tapasztalata (0-36 hónap) parképítés és/vagy kertépítés területen

36

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Név: Fatimai utcai bölcsőde
Cím: 1237 Bp. Fatimai utca 19.
Építmény tulajdonsága: Nevelési célú épület

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Ajánlattevő adatai:

név:

székhely:

adószám:

képviselő:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		44 075 092	21 798 692
2.1 ÁFA vetítési alap		65 873 784	
2.2 ÁFA	27,00%	17 785 922	
3 A munka ára (HUF)		83 659 706	

Kelt:

BÖJTÖS-BAU Kft.
1117 Budapest,
Irinyi József utca 40. k. ház: I. em. 5.
Adószám: 13710537-2-43
MKB: 10300002-45423486-00003285
OTP: 11745004-20112914

cégszerű aláírás

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	Klímakód
Kertépítészet	44 075 092	21 798 692	097
Összesen (HUF)	44 075 092	21 798 692	

Klímakód szerinti felosztás:

097
025b

Nettó ajánlati ár megbontása

65 873 784
0

BÖJTÖS-BAU Kft.
1117 Budapest
Irinyi József utca 40. A. ház. I. em. 5.
Adószám: 19713537-2-43
MKB: 10300002-45423486-00003285
OTP: 11745004-20112914

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységeár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	-----------	---------------	--------	--------	--------------------	--------------	-------------------	--------------

ELŐKÉSZÍTŐ, IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási, organizációs és járulékos költségek Az organizációs díj magában foglalja az összes szükséges ideiglenes létesítmény (építési tábla, konténer, mobil illemhely, építési kerítés, védőháló, kapu, ideiglenes út, stb.), áram- és vízvételi hely kiépítését és annak használati díját (szükség szerint). Magába foglalja az őrzés-védelem, biztosítás, valamint a bontás/építés során szükség törmelék és hulladék elszállítás, takarítás, portalanítás, locsolás és minden egyéb vállalkozó által szükségesnek ítélt és előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tétel költségét is. Az org. díj magában foglalja az összes egyéb költséget (behajtási engedély, munkavédelmi költségek, hatósági egyeztetések-hozzájárulások, előírt vizsgálatok, közmű leköttetések, emelőgépek költségei, téliesítés, gyártmánytervek elkészítése, stb.) mely a munka szerződés szerű elvégzéséhez szükséges.	1,0	kt	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
2.	Geodéziai kitézés	3,0	nap	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	240 000 Ft
3.	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, aprítékolással, kézi és gépi szerszámokkal, ill. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-150 cm között, többtörzses egyedek a favizsgálati adatlap szerint	12,0	db	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
4.	Megmaradó fák kalodázása favédelmi terv alapján ideiglenes kerítéssel a fák statikai védőzónája körül MSZ 12042:2019 szabvány alapján mobil kerítés felhasználásával, min. 1 m magas újrahaználható ideiglenes munkavédelmi gyors kerítés (pl. műanyag narancssárga háló) fa vagy egyéb oszlopokra ráfűzve	103,0	fm	5 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	515 000 Ft
5.	Megmaradó fák kalodázása favédelmi terv alapján törzsvédelem nádszövettel és kalodázás a fák statikai védőzónája körül min. 1 méterre MSZ 12042:2019 szabvány alapján	5,0	db	5 000 Ft	5 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
6.	Földfeltöltés rendezett terep -20 cm-ig a tereprendezési tervnek megfelelően, tömörített földmű teherbírás-tömörtség E2>=40MN/m ² és T1<=2 paraméterekkel ellenőrizendő		m ³				
7.	Földkitermelés termett talajon épített berendezési tárgyak, játszószerk, szegélyek, burkolatok számára, rendezett terep -20 cm-ről indulva						
	berendezési tárgyak számára	8,6					
	játszószerk számára	20,0					
	szegélyek számára	16,8					
	burkolatok számára	49,0					

BÖJTŐS-BAU Kft.
1117 Budapest,

Iryni József utca 40. A. lház. I. em. 5.
Telefon: +3713537-2-43
MKB:1030002-15423486-00003285
OTP: 11715004-20112914

		összesen:	94,4	m ³	0 Ft	2 580 Ft	0 Ft	243 552 Ft
8.		Finom tereprendezés tervezett burkolatok és termőföldterítés helyén	1813,0	m ²	0 Ft	300 Ft	0 Ft	543 900 Ft
9.		Alapbóli kikerülő föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe 15% lazulást feltételezve	108,6	m ³	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	705 640 Ft
10.		Zöldhulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe 15% lazulást feltételezve	5,0	m ³	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Munkanem összesen:							540 000 Ft	3 923 092 Ft

ALAPOZÁSI MUNKÁK ÉS ALÉPÍTMÉNYEK KÉSZÍTÉSE TERMETT TALAJON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze-sen	Díj összesen	
1.	Padok, asztalok alapozása C16/20 beton alaptesttel, termett talajon	2,9	m ³	27 000 Ft	10 000 Ft	78 300 Ft	29 000 Ft	
2.	Hulladékgyűjtők alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,2	m ³	27 000 Ft	10 000 Ft	5 400 Ft	2 000 Ft	
3.	Biciklitárolók alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,3	m ³	27 000 Ft	10 000 Ft	8 100 Ft	3 000 Ft	
4.	Napvitorla oszlopok alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	2,5	m ³	27 000 Ft	10 000 Ft	67 500 Ft	25 000 Ft	
5.	Mesekerítés oszlopainak alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	4,4	m ³	27 000 Ft	10 000 Ft	118 800 Ft	44 000 Ft	
6.	Párkapuk alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,4	m ³	27 000 Ft	10 000 Ft	10 800 Ft	4 000 Ft	
7.	Játszószerek alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	25,0	m ³	44 000 Ft	6 500 Ft	1 100 000 Ft	162 500 Ft	
Munkanem összesen:							1 388 900 Ft	269 500 Ft

SZEGÉLYEK KÉSZÍTÉSE

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze-sen	Díj összesen	
1.	Viastein szavanna árnyalatú 5x20x100 cm süllyesztett beton kerti szegély beépítése egyenes tetővel (!), CCP (nyersen impregnált) felülettel, beton megtámasztással térkő burkolatok határolására, favédelmi zónákban pontszerű megtámasztás!	219,0	fm	1 900 Ft	3 000 Ft	416 100 Ft	657 000 Ft	
2.	Viastein szürke színű 5x20x100 cm süllyesztett beton kerti szegély beépítése egyenes tetővel (!), CCP (nyersen impregnált) felülettel, beton megtámasztással térkő burkolatok határolására, favédelmi zónákban pontszerű megtámasztás!	10,0	fm	1 900 Ft	3 000 Ft	19 000 Ft	30 000 Ft	
3.	C16/20 helyszínen öntött betonszegély építése homokozó köré a részletrajzoknak megfelelően	28,0	fm	3 000 Ft	3 000 Ft	84 000 Ft	84 000 Ft	
Munkanem összesen:							519 100 Ft	771 000 Ft

BURKOLATOK ÉPÍTÉSE TERMETT TALAJON

1.	Gyalogos forgalmú beton térkő burkolat kialakítása Járdán						
	6 cm vtg. Viastein Sempre Mistro szavanna árnyalatú beton térkő CCP (nyersen impregnált) felülettel, a fugákban 1-3 mm szemcseméretű vízáteresztő zúzalék	110,0	m ²	7 000 Ft	6 000 Ft	770 000 Ft	660 000 Ft
	3 cm vtg. fektetőhomok, 2-5 mm szemcse nagyság, mészkozúzalék nem lehet	3,3	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	19 800 Ft	13 200 Ft
	10 vtg. NZ4/11 zúzottkő, tömörítve Ty 95%	11,0	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	66 000 Ft	44 000 Ft

BOJTOS-BAU Kft.
 1117 Budapest,
 Irinyi utca 44. sz. I. em. 9.
 Adószám: 157 5537-2-43
 MKB:1030002-45-23486-00003285
 OTP: 1174500420112914

		10 cm vtg. NZ11/22 zúzottkő, tömörítve Try 95%	11,0	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	66 000 Ft	44 000 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	110,0	m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	55 000 Ft
2.		Taktilis és vizuális jelzőkő beépítése	3,4	m ²	12 000 Ft	6 000 Ft	40 800 Ft	20 400 Ft
		3 cm vtg. fektetőhomok, 2-5 mm szemcseagyság, mészkőzúzalék nem lehet	0,1	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	612 Ft	408 Ft
		10 vtg. NZ4/11 zúzottkő, tömörítve Try 95%	0,3	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	2 040 Ft	1 360 Ft
		10 cm vtg. NZ11/22 zúzottkő, tömörítve Try 95%	0,3	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	2 040 Ft	1 360 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	3,4	m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	1 700 Ft
3.		Bánya homok burkolat építése homokozókban 40 cm vtg-ban az alábbi rétegrenddel:	16,0	m ²				
		40 cm vtg. bánya homok 0,2-2 szemcseméret (iszapos és agyagos részekkel)	6,4	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	38 400 Ft	25 600 Ft
		100 g/m2 geotextil	16,0	m ²	500 Ft	500 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft
		5 cm vtg. Bontott betonlap min. 2 cm hézaggal	16,0	m ²	3 000 Ft	3 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	16,0	m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	8 000 Ft
4.		Zúzottkő burkolat építése hőszivattyúk alatt 30 cm vtg-ban az alábbi rétegrenddel:	16,0	m ²				
		30 cm vtg. Z32 zúzottkő	4,8	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	28 800 Ft	19 200 Ft
		100 g/m2 geotextil	16,0	m ²	500 Ft	500 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	16,0	m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	8 000 Ft
5.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	23,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL1012 (szaggatott vonal 5 cm szélességgel a motorpályán és a sárga szín a burkolaton)	23,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	460 000 Ft	115 000 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	23,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	460 000 Ft	115 000 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	4,6	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	27 600 Ft	18 400 Ft
		tömörített földmű						
6.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	111,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL5009	111,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	2 220 000 Ft	555 000 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	111,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	2 220 000 Ft	555 000 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	22,2	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	133 200 Ft	88 800 Ft
		tömörített földmű						
7.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	61,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL5024	61,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	1 220 000 Ft	305 000 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	61,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	1 220 000 Ft	305 000 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	12,2	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	73 200 Ft	48 800 Ft
		tömörített földmű						

BOJTÓS-BAU Kft.

1117 Budapest,
Irinyi József utca 40/A. Izb. I. em. 5.
Adószám: 137-3537-2-43
MKB:1030002-45423486-00003285
OTP: 11745004-20112914

8.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	48,0	m ²					
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL3016	48,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	960 000 Ft	240 000 Ft	
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	48,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	960 000 Ft	240 000 Ft	
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	9,6	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	57 600 Ft	38 400 Ft	
		tömörített földmű							
9.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	56,0	m ²					
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL2004	56,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	1 120 000 Ft	280 000 Ft	
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	56,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	1 120 000 Ft	280 000 Ft	
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	11,2	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	67 200 Ft	44 800 Ft	
		tömörített földmű							
10.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	85,0	m ²					
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL6017	85,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	1 700 000 Ft	425 000 Ft	
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	85,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	1 700 000 Ft	425 000 Ft	
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	17,0	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	102 000 Ft	68 000 Ft	
		tömörített földmű							
11.		Öntött gumiburkolat építése a látszószerek eséscsillapításaként	34,0	m ²					
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL1001	34,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	680 000 Ft	170 000 Ft	
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	34,0	m ²	20 000 Ft	5 000 Ft	680 000 Ft	170 000 Ft	
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	6,8	m ³	6 000 Ft	4 000 Ft	40 800 Ft	27 200 Ft	
		tömörített földmű							
Munkanem összesen:							18 320 092 Ft	5 480 628 Ft	

KERT- ÉS PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK TERMETT TALAJON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Humuszos termőföld terítése tervezett gyepesítés helyén 20 cm vtg-ban gépi és kiegészítő kézi erővel 842 m ² -en	168,0	m ³	7 000 Ft	2 580 Ft	1 176 000 Ft	433 440 Ft
2.	Gödörásás fa ültetéshez, kézi erővel, ásóval, 150 cm x 150 cm x 150 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV., (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	33,0	db	0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	115 500 Ft
3.	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV., konténeres cserjék számára, (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	919,0	db	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	919 000 Ft

BÖJTÖS-BAU Kft.

1117 Budapest,

Irinyi József utca 40. A. lház. I. em. 5

Adószám: 13713537-2-43

MKB: 10300082-45423486-000032R

OTP: 11745004 20112914

4.		Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 20 cm x 20 cm x 20 cm méretig, középköttőt talajon, talajosztály: III-IV., konténeres évelők, díszfüvek számára, (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	157,0	db	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	157 000 Ft
		Ültetőgödörökből összes kitermelt földmennyiség:	104,8	m ³	0 Ft	580 Ft	0 Ft	60 782 Ft
5.		Növények ültetőgödreiből kikerülő föld egy részének (57 m ³) bekeverése érett szerves trágyával 2:1 arányban, 25 m ³ szervestrágya felhasználásával, gyommentesítéssel, (visszatöltés fák ültetőgödrébe)	82,0	m ³	5 000 Ft	3 500 Ft	410 000 Ft	287 000 Ft
6.		Növények ültetőgödreiből kikerülő föld megmaradt részének (25 m ³) bekeverése érett szerves trágyával 2:1 arányban, 7,5 m ³ szervestrágya felhasználásával + 50 m ³ humuszos termőföld terítése, gyommentesítéssel, (visszatöltés a cserjék és évelők alá)	83,0	m ³	5 000 Ft	3 500 Ft	415 000 Ft	290 500 Ft
7.		Növények telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, háromoldali karóval, földlabdás facsemetével, növénylista szerint, 2x FL 14/16 méretben	33,0	db	20 000 Ft	30 000 Ft	660 000 Ft	990 000 Ft
8.		Faöntöző zsák beszerzése, telepítése a telepített fák számára, kerítésen kívül, ahol nincs öntözőhálózat	33,0	db	5 000 Ft	2 500 Ft	165 000 Ft	82 500 Ft
9.		Gallyazás és egyéb faápolási munkák a megmaradó fák esetén	12,0	db	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
10.		Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben), konténeres cserjékkel, növénylista szerint, K40/60, K30/40, K20/30 méretben	919,0	db	2 000 Ft	250 Ft	1 838 000 Ft	229 750 Ft
11.		Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben), konténeres évelővel, díszfüvekkel, növénylista szerint, Cs9-15 méretben	157,0	db	1 000 Ft	250 Ft	157 000 Ft	39 250 Ft
12.		Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ² termett talajon	842,0	m ²	500 Ft	500 Ft	421 000 Ft	421 000 Ft
13.		Cserje és évelőterületek mulcsozása, apró vörösfenyőkéreggel 5 cm vastagságban (1260 m ²)	21,0	m ³	25 000 Ft	5 000 Ft	525 000 Ft	105 000 Ft
Munkanem összesen:							5 767 000 Ft	4 430 722 Ft

PARKBÚTOROK

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Kerti bútorok, asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivételben (beton alaptétel ld. külön tétel) - Mmcite VERA LV920 négyzetletes asztal gyerekeknek, HPL asztallap 0733 hygienic white, acélszerkezetek RAL6010 grass green	1,0	db	275 000 Ft	50 000 Ft	275 000 Ft	50 000 Ft

BÖJTÖS-BAU Kft.
1117 Budapest,
Irinyi József utca 40. A. lház. 1. em. 5.
Adószám: 1571037-2-43
MKB:1030002-4542-486-00003285
OTP: 11745012-112914

2.		Kerti bútorok, padok kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè VERA LV160 támlás pad gyerekeknek, HPL ülőfelület és háttámla 0733 hygienic white, acélszerkezetek RAL6010 grass green	1,0	db	138 000 Ft	50 000 Ft	138 000 Ft	50 000 Ft
3.		Kerti bútorok, asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè VERA LV920 négyszögletes asztal gyerekeknek, HPL asztallap 0706 glacier blue, acélszerkezetek RAL5024 pastel blue	1,0	db	275 000 Ft	50 000 Ft	275 000 Ft	50 000 Ft
4.		Kerti bútorok, padok kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè VERA LV160 támlás pad gyerekeknek, HPL ülőfelület és háttámla 0706 glacier blue, acélszerkezetek RAL5024 pastel blue	1,0	db	138 000 Ft	50 000 Ft	138 000 Ft	50 000 Ft
5.		Kerti bútorok, íves pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè VERA SOLO LV521/LV550/LV551/LV552 íves pad , ülőke rozsdamentes köracél RAL2004	1,0	db	1 220 000 Ft	150 000 Ft	1 220 000 Ft	150 000 Ft
6.		Kerti bútorok, íves pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè VERA SOLO LV521/LV550/LV551/LV552 íves pad , ülőke rozsdamentes köracél RAL1012	1,0	db	1 220 000 Ft	150 000 Ft	1 220 000 Ft	150 000 Ft
7.		Kerti bútorok, pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè PREVA URBANA LPU151 támlás pad	1,0	db	354 000 Ft	50 000 Ft	354 000 Ft	50 000 Ft
8.		Kerti bútorok, kerékpártároló kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè BPK110 kerékpártároló , RAL1012	8,0	db	88 000 Ft	50 000 Ft	704 000 Ft	400 000 Ft
9.		Kerti bútorok, pad+asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcitè PRAX PRX-B316/PRX316 szelektív hulladékgyűjtő papír, műa., vegyes	3,0	db	563 000 Ft	50 000 Ft	1 689 000 Ft	150 000 Ft
10.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*4,4*5,3*5,7 mm, bézs, 26 m ²	1,0	db	160 000 Ft	50 000 Ft	160 000 Ft	50 000 Ft
11.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*3,5*5,3*4,8 mm, bézs, 21 m ²	1,0	db	130 000 Ft	40 000 Ft	130 000 Ft	40 000 Ft
12.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*6,6*5,3*7,9 mm, bézs, 37 m ²	1,0	db	230 000 Ft	70 000 Ft	230 000 Ft	70 000 Ft
13.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla , 5,2*3,2*5,3*4,5 mm, bézs, 20 m ²	1,0	db	120 000 Ft	40 000 Ft	120 000 Ft	40 000 Ft
14.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - fűzhorgonyzott acéloszlop , RAL5009	2,0	db	25 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft

BÖJTÖS-BAU Kft.
10 000 Ft
117 Budapest,
Irinyi József utca 40. A. ház I. em. 5.
Autószám: 13713537-2-43
MKB: 10300002-46423495-00003285
OTP: 11745004-2/112914

15.		Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - tűzihorgonyzott acéloszlop, RAL5024	3,0	db	25 000 Ft	10 000 Ft	75 000 Ft	30 000 Ft
16.		Kerti bútorok, párapu kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - TECHNOCOOLING 7 fűvákás párapu	2,0	db	300 000 Ft	25 000 Ft	600 000 Ft	50 000 Ft
17.		Kerti bútorok, kerítés építése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - egyedi mesekerítés a játszódvar leválasztására	2,0	fm	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
18.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-014 oroslán alagút	1,0	db	367 000 Ft	225 000 Ft	367 000 Ft	225 000 Ft
19.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-014 egérke alagút	1,0	db	367 000 Ft	225 000 Ft	367 000 Ft	225 000 Ft
20.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-041 csíga csúszda	1,0	db	629 000 Ft	124 000 Ft	629 000 Ft	124 000 Ft
21.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-041 flamingó csúszda	1,0	db	629 000 Ft	124 000 Ft	629 000 Ft	124 000 Ft
22.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-034 billenő repülő	1,0	db	764 000 Ft	254 000 Ft	764 000 Ft	254 000 Ft
23.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-051 kisbusz	1,0	db	596 000 Ft	225 000 Ft	596 000 Ft	225 000 Ft
24.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-064 gomba házikó	1,0	db	1 657 000 Ft	414 000 Ft	1 657 000 Ft	414 000 Ft
25.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-063 lombos házikó	1,0	db	1 657 000 Ft	414 000 Ft	1 657 000 Ft	414 000 Ft
26.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap WL-JN-052 evezős fészekhinta	1,0	db	696 000 Ft	298 000 Ft	696 000 Ft	298 000 Ft
27.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap WL-JN-051 madaras fészekhinta	1,0	db	696 000 Ft	298 000 Ft	696 000 Ft	298 000 Ft
28.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-052 kicsi kocsi	1,0	db	382 000 Ft	196 000 Ft	382 000 Ft	196 000 Ft
29.		Játárszerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-056 kisbolt	1,0	db	382 000 Ft	196 000 Ft	382 000 Ft	196 000 Ft
30.		Berendezések és játszárszerek szállítása	1,0	db	0 Ft	415 000 Ft	0 Ft	415 000 Ft
31.		Játárszerek felülvizsgálata	12,0	db	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft
32.		Egyedi MESEKERÍTÉS építése KT-08 tervlap alapján, alapozás külön tételben	1,0	db	1 240 000 Ft	310 000 Ft	1 240 000 Ft	310 000 Ft
Munkanem összesen:							17 540 000 Ft	5 638 000 Ft

KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag összesen	Díj összesen
33.	Gyepfelület utógondozása	842,0	m ²	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	842 000 Ft
34.	Ültetett cserjék és évelők utógondozása	415,0	m ²	0 Ft	250 Ft	0 Ft	103 750 Ft
35.	Ültetett fák utógondozása	34,0	db	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	340 000 Ft
Munkanem összesen:						0 Ft	1 285 750 Ft
Kertépítészeti tételek mindösszesen:						44 075 092	21 798 692

BÖJTŐS-BAU Kft.

1117 Budapest,

Irinyi József utca 10. A. lház. I. em. 5.

Adószám: 10713637-2-43

MKB: 1030002-5-423486-00003285

ÖTP: 1174004-20112914

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000188562024/9099 (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés **Új bölcsőde építése Soroksáron**
tárgya:

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT üzleti titokról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről	Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
-------------------	-----------------	-----------	-----------

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
alairasi_cimpeldany	gold_blond_alairasi_cimpeldany.pdf	gold_blond_alairasi_cimpeldany.pdf	Részletek

nyilatkozat_uvegkapu_atlathatosag	uvegkapu_atlathatosag_nyilatkoza.pdf	uvegkapu_atlathatosag_nyilatkozat_2_resz_Gold_Blond.pdf	Részletek
-----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------

alairasi_cimpeldany	Vesta Aláírásicp.pdf	Vesta Aláírásicp.pdf	Részletek
---------------------	----------------------	----------------------	-----------

Előszerződés	előszerzVestaGold2resz.pdf	előszerzVestaGold2resz.pdf	Részletek
--------------	----------------------------	----------------------------	-----------

Igazolás	szakmai_onletrajz_M.2.2.	Szakmai Önéletrajz 1C_kertes_z al kalmassaghoz_2_resz.pdf	Részletek
Igazolás	Bsc. Oklevél_kertes_z_2_resz.pdf	Bsc. Oklevél_kertes_z_2_resz.pdf	Részletek
Igazolás	Msc. Oklevél_kertes_z_2_resz.pdf	Msc. Oklevél_kertes_z_2_resz.pdf	Részletek
nyil_ertekeleshez_szakember_2_resz_2_mell0911_signed.pdf	nyil_ertekeleshez_szakember_2_re signed.pdf	nyil_ertekeleshez_szakember_2_r esz_2_mell-signed.pdf	Részletek
szakmai_oneletrajz_ertekeleshez_M.2.2. _2_resz.pdf	szakmai_oneletrajz_ertekeleshez_1 2.2._2_resz.pdf	szakmai_oneletrajz_ertekeleshez M.2.2._2_resz.pdf	Részletek
Igazolás	domahidiertekels2resz.pdf	domahidiertekels2resz.pdf	Részletek
Igazolás	domahidiertekels2resz.pdf	domahidimegfelelőség2resz.pdf	Részletek
szakember_adatlap	MV_É_szakember_adatlap.pdf	MV_É_szakember_adatlap.pdf	Részletek
nyil_szakember_jogosutlagraol_2_resz_5_mell0911.pdf	nyil_szakember_jogosutlagraol_2_r 5_mell0911.pdf	nyil_szakember_jogosutlagraol_2_ resz_5_mell0911.pdf	Részletek
Árazott költségvetés	Másolat - Soroksar_Bolcsode_ktsg_2. resz_Kertepiteszet_arazatlan_09. 06Goldlond.xlsx	Másolat - Soroksar_Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09. 06Goldlond.xlsx	Részletek
Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	Soroksar_Bolcsode_ktsg_2. resz_Kertepiteszet_arazott_09. 24GB.xlsx	Soroksar_Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazott 09. 24GB.xlsx	Részletek
Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	Soroksar_Bolcsode_ktsg_2. resz_Kertepiteszet_arazott_09. 24GB-signed.pdf	Soroksar_Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazott 09. 24GB-signed.pdf	Részletek
Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	domahidi2reszigazolas.pdf	domahidi2reszigazolas.pdf	Részletek
Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	DomahidiMVE2resz0924.pdf	DomahidiMVE2resz0924.pdf	Részletek
Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	ronaiTamasszakimai2. reszkertresz0924.pdf	ronaiTamasszakimai2. reszkertresz0924.pdf	Részletek

Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	GOLD BÖLCSÖDE MÉR. NYÍLATKOZAT.pdf	GOLD BÖLCSÖDE MÉR. NYÍLATKOZAT.pdf	Részletek
---	------------------------------------	--	-----------

Hiánypótlás, önkéntes hiánypótlás, felvilágosítás	2_mell_nyil_ertekeleshez_szakemb.pdf	2_mell_nyil_ertekeleshez_szakember_2_resz_HP.pdf	Részletek
---	--------------------------------------	--	-----------

szamitasi_hiba_javitasra_pontositott_kg_vorok_sarok	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet_arazott_10.10GB.xlsx	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet_arazott_10.10GB.xlsx	Részletek
---	---	---	-----------

szamitasi_hiba_javitasra_pontositott_kg_vorok_sarok	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet_arazott_10.10GBk.pdf	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet_arazott_10.10GBk.pdf	Részletek
---	---	---	-----------

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

kizáró okok fenn nem állásáról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Gold Blond Kft., Magyarország 1237 Budapest, Temető Sor 19.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Gold Blond Kft., Magyarország 1237 Budapest, Temető Sor 19.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

- a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, állandó lakóhely):

Dr:	<input type="checkbox"/>
Családi név:	Szóke
Utónév:	János
Születési családi név:	Szóke
Születési utónév:	János
Állampolgárság:	Magyarország
Adóilletőség:	Magyarország
Adóazonosító jel:	8370850073
Adószám:	
HÉA Európai Unió adószám:	
Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:	
Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:	
Születési ország:	Magyarország
Születési hely település neve:	Budapest
Születési idő:	1968.07.15

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa:	Lakcím
Ország:	Magyarország
Irányítószám:	1237
Település:	Budapest
Cím:	Temető sor 19. 1. ajtó

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

- a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,

- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
- dd) a da)-dc) alponban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár

Érdekeltségének mértéke: 80 %

Dr:

Családi név: Szóké né Molnár

Utónév: Ágnes

Születési családi név: Molnár

Születési utónév: Ágnes

Állampolgárság: Magyarország

Adóilletőség: Magyarország

Adóazonosító jel: 8384632049

Adószám:

HÉA Európai Unió adószám:

Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:

Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:

Születési ország: Magyarország

Születési hely település neve: Budapest

Születési idő: 1972.04.23

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa: Lakcím

Ország: Magyarország

Irányítószám: 1237

Település: Budapest

Cím: Temető sor 19. 1. ajtó

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

- a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy



dd) a da)-dc) alponban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár

Érdekltségének mértéke:

20 %



a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

Nyilatkozat

kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában



A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Gold Blond Kft., Magyarország 1237 Budapest, Temető Sor 19.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy



a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról



A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy Gold Blond Kft., Magyarország 1237 Budapest, Temető Sor 19. szervezet vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:



változásbejegyzési eljárás van folyamatban.



változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kbt. 65. § (7) bek.

Nyilatkozat

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában



A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni:

Igen

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény száma

Vesta Építő Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

III.1.3. M.1. - referencia

Nyilatkozat üzleti titokról

Nyilatkozat üzleti titokról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

Nem

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(ek)e)t kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

III.1.3. M.2.1.

A szakember neve

Domahidi Attila

Szakember születési dátuma

1961.11.01

Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

Gold Blond Kft., Magyarország 1237 Budapest, Temető Sor 19.

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Munkaviszony

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

III.1.3. M.2.2.

A szakember neve

Rónai Tamás András

Szakember születési dátuma

1990.05.29

Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

Gold Blond Kft., Magyarország 1237 Budapest, Temető Sor 19.

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Munkaviszony

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

További közbeszerzési dokumentumok

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. rész szakagakkal arazatlan.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. rész Kertepiteszet arazatlan.xlsx	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Építési engedély	Érdemi döntés.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Határozat végleges	Értesítés határozat véglegessé válásáról.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	1.Epiteszet I. RÉSZ	1.Epiteszet I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	2.Tartoszerkezet I. RÉSZ	2.Tartoszerkezet I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet 1 I. RÉSZ	3.Gépészet 1 I. RÉSZ.ZIP	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet 2 I. RÉSZ	3.Gépészet 2 I. RÉSZ.ZIP	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 1 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 1 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 2 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 2 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Adatlapok 3 I. RÉSZ	3.Gépészet Adatlapok 3 I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	3.Gépészet Közműterv I. RÉSZ	3.Gépészet Közműterv I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	4.Villamos I. RÉSZ	4.Villamos I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	5.Gyengearam I. RÉSZ	5.Gyengearam I. RÉSZ.zip	Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció	6.Kert 1 II. RÉSZ	6.Kert 1 II. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	6.Kert 2 II. RÉSZ	6.Kert 2 II. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	7.Akadalymentesítés I. RÉSZ	7.Akadalymentesítés I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	8.Tuzvedelem I. RÉSZ	8.Tuzvedelem I. RÉSZ.zip	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	9.Konyha I. RÉSZ	9.Konyha I. RÉSZ.zip	Részletek
Szerződés-tervezet	SZT Soroksár bölcsőde 1. rész	SZT Soroksár bölcsőde 1. rész.docx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD Soroksár bölcsőde	KD Soroksár bölcsőde.doc	Részletek
Szerződés-tervezet	SZT Soroksár bölcsőde 2. rész	SZT Soroksár bölcsőde 2. rész.docx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. resz szakagakkal arazatlan 08.27.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 0823.xlsx	Részletek
Közbeszerzési dokumentáció	KD Soroksár bölcsőde MÓD	KD Soroksár bölcsőde MÓD.doc	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Módosított műszaki tartalom - 1	E-4.5 KERÍTÉSTERV MÓD.pdf	Részletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Módosított műszaki tartalom - 2	GFH-05-01 Soroksár bölcsőde Fűtés-Hűtés Kapcsolási rajz MÓD1 2024.08.27.pdf	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 1. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 1. resz szakagakkal arazatlan 09.06.xlsx	Részletek
Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés	Módosított árazatlan költségvetés - 2. rész	Soroksar Bolcsode ktsg 2. resz Kertepiteszet arazatlan 09.06.xlsx	Részletek

További nyilatkozatok (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap (2 - Új bölcsőde építése - Kertépítészeti munkák)

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Gold Blond Kft.
Székhely irányítószám	1237
Város	Budapest
Cím	Temető Sor 19.
Adószám	14123207243

Felolvasólap

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

99 249 477

2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

36

3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember (kertépítész mérnök szakember) szakmai tapasztalata (0-36 hónap) parképítés és/vagy kertépítés területen

36

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Hiánypótlás/számítási hiba rövid összefoglalója

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Gold Blond Kft. a számítási hiba javítást elvégezte. Pontosította a felolvasólapot. Új érték: nettó 99.249.477 HUF a felcsatolt és korrigált xls és pdf file-okkal egyezően.

Név: Fatimai utcai bölcsőde
Cím: 1237 Bp. Fatimai utca 19.
Építmény tulajdonsága: Nevelési célú épület

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Ajánlattevő adatai:

név:	Gold Blond Kft
székhely:	1237 Budapest Temető Sor 19
adószám:	14123207-2-43
képviselő:	Szőke János Ügyvezető

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		71 011 219	28 238 258
2.1 ÁFA vetítési alap		99 249 477	
2.2 ÁFA	27,00%	26 797 359	
3 A munka ára (HUF)		126 046 836	

Kelt: Budapest, 2024.10.10.

GOLD BLOND KFT
Adószám: 14123207-2-43
C111 Bank
11702005-21101948
1237 Bp. Temető Sor 19.


cégszerű aláírás

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	Klímakód
Kertépítészet	71 011 219	28 238 258	097
Összesen (HUF)	71 011 219	28 238 258	

Klímakód szerinti felosztás:

097
025b

Nettó ajánlati ár megbontása

99 249 478
- 1

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	-----------	---------------	--------	--------	-------------------	--------------	----------------	--------------

ELŐKÉSZÍTŐ, IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	<p>Ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási, organizációs és járulékos költségek</p> <p>Az organizációs díj magában foglalja az összes szükséges ideiglenes létesítmény (építési tábla, konténer, mobil illemhely, építési kerítés, védőháló, kapu, ideiglenes út, stb.), áram- és vízvételi hely kiépítését és annak használati díját (szükség szerint). Magába foglalja az őrzés-védelem, biztosítás, valamint a bontás/építés során szükség törmelék és hulladék elszállítás, takarítás, portalanítás, locsolás és minden egyéb vállalkozó által szükségesnek ítélt és előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tétel költségét is. Az org. díj magában foglalja az összes egyéb költséget (behajtási engedély, munkavédelmi költségek, hatósági egyeztetések-hozzájárulások, előírt vizsgálatok, közmű lekötések, emelőgépek költségei, téliesítés, gyártmánytervek elkészítése, stb.) mely a munka szerződés szerű elvégzéséhez szükséges.</p>	1,0	klf	2 811 413 Ft	477 650 Ft	2 811 413 Ft	477 650 Ft
2.	Geodéziai kitűzés	3,0	nap	0 Ft	95 000 Ft	0 Ft	285 000 Ft

3.	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, aprítékolással, kézi és gépi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-150 cm között, főbbtörzses egyedek a faivzsgálati adatlap szerint	12,0	db	5 500 Ft	45 000 Ft	66 000 Ft	540 000 Ft
4.	Megmaradó fák kalodázása favédelmi terv alapján ideiglenes kerítéssel a fák statikai védőzónája körül MSZ 12042:2019 szabvány alapján mobil kerítés felhasználásával, min. 1 m magas újrahasználható ideiglenes munkavédelmi gyors kerítés (pl. műanyag narancssárga háló) fa vagy egyéb oszlopokra ráfűzve	103,0	fm	1 250 Ft	650 Ft	128 750 Ft	66 950 Ft
5.	Megmaradó fák kalodázása favédelmi terv alapján törzsvédelem nádszövettel és kalodázás a fák statikai védőzónája körül min. 1 méterre MSZ 12042:2019 szabvány alapján	5,0	db	21 450 Ft	5 400 Ft	107 250 Ft	27 000 Ft
6.	Földfeltöltés rendezett terep -20 cm-ig a tereprendezési tervnek megfelelően, tömörített földmű teherbírás-tömörtség $E2 \geq 40 \text{ MN/m}^2$ és $Tt \leq 2$ paraméterekkel ellenőrizendő		m^3				
7.	Földkitermelés termett talajon épített berendezési tárgyak, játszószerkek, szegélyek, burkolatok számára, rendezett terep -20 cm-ről indulva						
	berendezési tárgyak számára	8,6					
	játszószerkek számára	20,0					
	szegélyek számára	16,8					

		burkolatok számára	49,0					
		összesen:	94,4	m ³	0 Ft	2 200 Ft	0 Ft	207 680 Ft
8.		Finom tereprendezés tervezett burkolatok és termőföldterítés helyén	1813,0	m ²	0 Ft	600 Ft	0 Ft	1 087 800 Ft
9.		Alapból kikerülő föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe 15% lazulást feltételezve	108,6	m ³	0 Ft	3 600 Ft	0 Ft	390 816 Ft
10.		Zöldhulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe 15% lazulást feltételezve	5,0	m ³	0 Ft	4 500 Ft	0 Ft	22 500 Ft
Munkanem összesen:							3 113 413 Ft	3 105 396 Ft

ALAPOZÁSI MUNKÁK ÉS ALÉPÍTMÉNYEK KÉSZÍTÉSE TERMETT TALAJON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Padok, asztalok alapozása C16/20 beton alaptesttel, termett talajon	2,9	m ³	31 200 Ft	3 940 Ft	90 480 Ft	11 426 Ft
2.	Hulladékgyűjtők alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,2	m ³	31 200 Ft	12 300 Ft	6 240 Ft	2 460 Ft
3.	Biciklitárolók alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,3	m ³	31 200 Ft	12 300 Ft	9 360 Ft	3 690 Ft
4.	Napvitorla oszlopok alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	2,5	m ³	31 200 Ft	12 300 Ft	78 000 Ft	30 750 Ft
5.	Mesekerítés oszlopainak alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	4,4	m ³	31 200 Ft	12 300 Ft	137 280 Ft	54 120 Ft
6.	Párkapuk alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	0,4	m ³	31 200 Ft	12 300 Ft	12 480 Ft	4 920 Ft
7.	Játszószerek alapozása C16/20 alaptesttel, termett talajon	25,0	m ³	31 200 Ft	12 300 Ft	780 000 Ft	307 500 Ft
Munkanem összesen:						1 113 840 Ft	414 866 Ft

SZEGÉLYEK KÉSZÍTÉSE

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Viastein szavanna árnyalatú 5x20x100 cm süllyesztett beton kerti szegély beépítése egyenes tetővel (!), CCP (nyersen impregnált) felülettel, beton megtámasztással térkő burkolatok határolására , favédelmi zónákban pontszerű megtámasztás!	219,0	fm	3 940 Ft	4 500 Ft	862 860 Ft	985 500 Ft
2.	Viastein szürke színű 5x20x100 cm süllyesztett beton kerti szegély beépítése egyenes tetővel (!), CCP (nyersen impregnált) felülettel, beton megtámasztással térkő burkolatok határolására, favédelmi zónákban pontszerű megtámasztás!	10,0	fm	3 244 Ft	4 500 Ft	32 440 Ft	45 000 Ft
3.	C16/20 helyszínen öntött betonszegély építése homokozó köré a részletrajzoknak megfelelően	28,0	fm	33 250 Ft	4 500 Ft	931 000 Ft	126 000 Ft
Munkanem összesen:						1 826 300 Ft	1 156 500 Ft

BURKOLATOK ÉPÍTÉSE TERMETT TALAJON

1.	Gyalogos forgalmú beton térkő burkolat kialakítása járdán						
	6 cm vtg. Viastein Sempre Mistro szavanna árnyalatú beton térkő CCP (nyersen impregnált) felülettel, a fugákban 1-3 mm szemcseméretű vízáteresztő zúzalék	110,0	m ²	7 993 Ft	6 076 Ft	879 200 Ft	668 399 Ft
	3 cm vtg. fektetőhomok, 2-5 mm szemcse nagyság, mészkőzúzalék nem lehet	3,3	m ³	10 242 Ft	5 401 Ft	33 800 Ft	17 824 Ft

		10 vtg. NZ4/11 zúzottkő, tömörítve Try 95%	11,0	m ³	12 803 Ft	5 401 Ft	140 833 Ft	59 413 Ft
		10 cm vtg. NZ11/22 zúzottkő, tömörítve Try 95%	11,0	m ³	12 803 Ft	5 401 Ft	140 833 Ft	59 413 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	110,0	m ²	10 279 Ft	6 076 Ft	1 130 688 Ft	668 399 Ft
2.		Taktilis és vizuális jelzőkő beépítése	3,4	m ²	10 242 Ft	5 015 Ft	34 824 Ft	17 052 Ft
		3 cm vtg. fektetőhomok, 2-5 mm szemcse nagyság, mészkőzúzalék nem lehet	0,1	m ³	10 242 Ft	5 401 Ft	1 045 Ft	551 Ft
		10 vtg. NZ4/11 zúzottkő, tömörítve Try 95%	0,3	m ³	12 803 Ft	5 401 Ft	4 353 Ft	1 836 Ft
		10 cm vtg. NZ11/22 zúzottkő, tömörítve Try 95%	0,3	m ³	12 803 Ft	5 401 Ft	4 353 Ft	1 836 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	3,4	m ²	0 Ft	945 Ft	0 Ft	3 214 Ft
3.		Bánya homok burkolat építése homokozókban 40 cm vtg-ban az alábbi rétegrenddel:	16,0	m ²				
		40 cm vtg. bánya homok 0,2-2 szemcseméret (iszapos és agyagos részekkel)	6,4	m ³	13 718 Ft	5 883 Ft	87 792 Ft	37 654 Ft
		100 g/m2 geotextil	16,0	m ²	320 Ft	338 Ft	5 121 Ft	5 401 Ft
		5 cm vtg. Bontott betonlap min. 2 cm hézaggal	16,0	m ²	915 Ft	2 411 Ft	14 632 Ft	38 580 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	16,0	m ²	0 Ft	945 Ft	0 Ft	15 123 Ft
4.		Zúzottkő burkolat építése hőszivattyúk alatt 30 cm vtg-ban az alábbi rétegrenddel:	16,0	m ²				
		30 cm vtg. Z32 zúzottkő	4,8	m ³	13 718 Ft	5 883 Ft	65 844 Ft	28 241 Ft
		100 g/m2 geotextil	16,0	m ²	320 Ft	338 Ft	5 121 Ft	5 401 Ft
		tömörített altalaj, lejtése min. 3%	16,0	m ²	0 Ft	945 Ft	0 Ft	15 123 Ft
5.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	23,0	m ²				

		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL1012 (szaggatott vonal 5 cm szélességgel a motorpályán és a sárga szín a burkolaton)	23,0	m ²	48 743 Ft	14 660 Ft	1 121 086 Ft	337 189 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	23,0	m ²	32 922 Ft	6 173 Ft	757 206 Ft	141 974 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	4,6	m ³	7 206 Ft	6 173 Ft	33 149 Ft	28 395 Ft
		tömörített földmű						
6.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	111,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL5009	111,0	m ²	48 743 Ft	14 660 Ft	5 410 456 Ft	1 627 304 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	111,0	m ²	32 922 Ft	6 173 Ft	3 654 342 Ft	685 181 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	22,2	m ³	7 206 Ft	6 173 Ft	159 979 Ft	137 036 Ft
		tömörített földmű						
7.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	61,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL5024	61,0	m ²	53 300 Ft	14 660 Ft	3 251 300 Ft	894 284 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	61,0	m ²	36 000 Ft	6 173 Ft	2 196 000 Ft	376 541 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	12,2	m ³	7 880 Ft	6 173 Ft	96 136 Ft	75 308 Ft

		tömörített földmű						
8.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	48,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL3016	48,0	m ²	48 743 Ft	14 660 Ft	2 339 657 Ft	703 699 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	48,0	m ²	32 922 Ft	6 173 Ft	1 580 256 Ft	296 294 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	9,6	m ³	7 206 Ft	6 173 Ft	69 180 Ft	59 259 Ft
		tömörített földmű						
9.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	56,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL2004	56,0	m ²	48 743 Ft	14 660 Ft	2 729 600 Ft	820 982 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	56,0	m ²	32 922 Ft	6 173 Ft	1 843 632 Ft	345 677 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	11,2	m ³	7 206 Ft	6 173 Ft	80 710 Ft	69 135 Ft
		tömörített földmű						
10.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	85,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL6017	85,0	m ²	48 743 Ft	14 660 Ft	4 143 142 Ft	1 246 134 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	85,0	m ²	32 922 Ft	6 173 Ft	2 798 370 Ft	524 688 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	17,0	m ³	7 206 Ft	6 173 Ft	122 506 Ft	104 938 Ft

		tömörített földmű						
11.		Öntött gumiburkolat építése a játszószerek eséscsillapításaként	34,0	m ²				
		1,5 cm vtg. PLAYTOP színes öntöttgumi kopórétegű vízáteresztő burkolat, 1-3,5 mm szemcseméret, RAL1001	34,0	m ²	48 743 Ft	14 660 Ft	1 657 257 Ft	498 454 Ft
		2,5 cm vtg. SBR bázisréteg, 2-4 mm szemcseméret, tömörítve Try 93%	34,0	m ²	32 922 Ft	6 173 Ft	1 119 348 Ft	209 875 Ft
		20 cm vtg. zúzottkő ágyazat, tömörítve Try 93%	6,8	m ³	7 206 Ft	6 173 Ft	49 003 Ft	41 975 Ft
		tömörített földmű						
Munkanem összesen:							37 760 754 Ft	10 867 785 Ft

KERT- ÉS PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK TERMETT TALAJON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Humuszos termőföld terítése tervezett gyepesítés helyén 20 cm vtg-ban gépi és kiegészítő kézi erővel 842 m ² -en	168,0	m ³	15 400 Ft	16 200 Ft	2 587 200 Ft	2 721 600 Ft
2.	Gödörásás fa ültetéshez, kézi erővel, ásóval, 150 cm x 150 cm x 150 cm méreig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV., (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödrök)	33,0	db	0 Ft	4 800 Ft	0 Ft	158 400 Ft
3.	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méreig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV., konténeres cserjék számára, (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödrök)	919,0	db	0 Ft	130 Ft	0 Ft	119 470 Ft

4.	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 20 cm x 20 cm x 20 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV., konténeres évelők, díszfüvek számára, (termett talaj -20 cm-be kerülő ültetőgödörök)	157,0	db	0 Ft	165 Ft	0 Ft	25 905 Ft
	ültetőgödörökből összes kitermelt földmennyiség:	104,8	m ³	0 Ft	3 650 Ft	0 Ft	382 505 Ft
5.	Növények ültetőgödreiből kikerülő föld egy részének (57 m ³) bekeverése érett szerves trágyával 2:1 arányban, 25 m ³ szervesstrágya felhasználásával, gyommentesítéssel, (visszatöltés fák ültetőgöndrébe)	82,0	m ³	2 940 Ft	5 500 Ft	241 080 Ft	451 000 Ft
6.	Növények ültetőgödreiből kikerülő föld megmaradt részének (25 m ³) bekeverése érett szerves trágyával 2:1 arányban, 7,5 m ³ szervesstrágya felhasználásával + 50 m ³ humuszos termőföld terítése, gyommentesítéssel, (visszatöltés a cserjék és évelők alá)	83,0	m ³	2 940 Ft	5 500 Ft	244 020 Ft	456 500 Ft
7.	Növények telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, háromoldali karóval, földlabdás facsémével, növénylista szerint, 2xi FL 14/16 méretben	33,0	db	47 540 Ft	22 400 Ft	1 568 820 Ft	739 200 Ft
8.	Faöntöző zsák beszerzése, telepítése a telepített fák számára, kerítésen kívül, ahol nincs öntözőhálózat	33,0	db	5 700 Ft	3 200 Ft	188 100 Ft	105 600 Ft
9.	Gallyazás és egyéb faápolási munkák a megmaradó fák esetén	12,0	db	10 975 Ft	32 000 Ft	131 700 Ft	384 000 Ft

10.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben), konténeres cserjékkel, növénylista szerint, K40/60, K30/40, K20/30 méretben	919,0	db	1 120 Ft	320 Ft	1 029 280 Ft	294 080 Ft
11.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben), konténeres évelővel, díszfüvekkel, növénylista szerint, Cs9-15 méretben	157,0	db	760 Ft	320 Ft	119 320 Ft	50 240 Ft
12.	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ² termett talajon	842,0	m ²	685 Ft	360 Ft	576 770 Ft	303 120 Ft
13.	Cserje és évelőterületek mulcsozása, apró vörösfenyőkéreggel 5 cm vastagságban (1260 m ²)	21,0	m ³	19 900 Ft	400 Ft	417 900 Ft	8 400 Ft
Munkanem összesen:						7 104 190 Ft	6 200 020 Ft

PARKBÚTOROK

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
1.	Kerti bútorok, asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcite VERA LV920 négyszögletes asztal gyerekeknek, HPL asztallap 0733 hygienic white, acélszerkezetek RAL6010 grass green	1,0	db	405 000 Ft	40 500 Ft	405 000 Ft	40 500 Ft

2.	Kerti bútorok, padok kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcite VERA LV160 támlás pad gyerekeknek, HPL ülőfelület és háttámla 0733 hygienic white, acélszerkezetek RAL6010 grass green	1,0	db	405 000 Ft	40 500 Ft	405 000 Ft	40 500 Ft
3.	Kerti bútorok, asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcite VERA LV920 négyszögletes asztal gyerekeknek, HPL asztallap 0706 glacier blue, acélszerkezetek RAL5024 pastel blue	1,0	db	405 000 Ft	40 500 Ft	405 000 Ft	40 500 Ft
4.	Kerti bútorok, padok kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcite VERA LV160 támlás pad gyerekeknek, HPL ülőfelület és háttámla 0706 glacier blue, acélszerkezetek RAL5024 pastel blue	1,0	db	405 000 Ft	40 500 Ft	405 000 Ft	40 500 Ft
5.	Kerti bútorok, íves pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA SOLO LVS21/LVS50/LVS51/LVS52 íves pad , ülőke rozsdamentes köracél RAL2004	1,0	db	975 000 Ft	95 000 Ft	975 000 Ft	95 000 Ft
6.	Kerti bútorok, íves pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité VERA SOLO LVS21/LVS50/LVS51/LVS52 íves pad , ülőke rozsdamentes köracél RAL1012	1,0	db	975 000 Ft	95 000 Ft	975 000 Ft	95 000 Ft

7.	Kerti bútorok, pad kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité PREVA URBANA LPU151 támlás pad	1,0	db	81 858 Ft	16 567 Ft	81 858 Ft	16 567 Ft
8.	Kerti bútorok, kerékpártároló kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité BPK110 kerékpártároló, RAL1012	8,0	db	277 640 Ft	46 500 Ft	2 221 120 Ft	372 000 Ft
9.	Kerti bútorok, pad+asztal kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - Mmcité PRAX PRX-B316/PRX316 szelektív hulladékgyűjtő papír, műa., vegyes	3,0	db	1 026 700 Ft	39 173 Ft	3 080 100 Ft	117 519 Ft
10.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla, 5,2*4,4*5,3*5,7 mm, bézs, 26 m²	1,0	db	317 640 Ft	22 300 Ft	317 640 Ft	22 300 Ft
11.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla, 5,2*3,5*5,3*4,8 mm, bézs, 21 m²	1,0	db	297 450 Ft	48 660 Ft	297 450 Ft	48 660 Ft
12.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla, 5,2*6,6*5,3*7,9 mm, bézs, 37 m²	1,0	db	512 670 Ft	52 300 Ft	512 670 Ft	52 300 Ft
13.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - EUROSAIL AS940 napvitorla, 5,2*3,2*5,3*4,5 mm, bézs, 20 m²	1,0	db	297 450 Ft	48 660 Ft	297 450 Ft	48 660 Ft

14.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - tűzhorgonyzott acéloszlop, RAL5009	2,0	db	321 600 Ft	94 500 Ft	643 200 Ft	189 000 Ft
15.	Kerti bútorok, napvitorla kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - tűzhorgonyzott acéloszlop, RAL5024	3,0	db	409 740 Ft	94 500 Ft	1 229 220 Ft	283 500 Ft
16.	Kerti bútorok, párapu kihelyezése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - TECHNOCOOLING 7 fúvókás párapu	2,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	691 895 Ft	101 138 Ft
17.	Kerti bútorok, kerítés építése, termett talajon rögzített kivitelben (beton alaptest ld. külön tétel) - egyedi mesekerítés a játszóudvar leválasztására	2,0	fm	345 948 Ft	50 569 Ft	691 895 Ft	101 138 Ft
18.	Játzószerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-014 oroszlán alagút	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft
19.	Játzószerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-014 egérke alagút	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft
20.	Játzószerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-041 csiga csúszda	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft
21.	Játzószerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-041 flamingó csúszda	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft
22.	Játzószerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-034 billenő repülő	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft
23.	Játzószerek kihelyezése - Játéknap DODI BJN-051 kisbusz	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft

24.	Játzószerék kihelyezése - Játéknap DODI BJN-064 gomba házikó	1,0	db	345 948 Ft	50 569 Ft	345 948 Ft	50 569 Ft
25.	Játzószerék kihelyezése - Játéknap DODI BJN-063 lombos házikó	1,0	db	345 498 Ft	50 569 Ft	345 498 Ft	50 569 Ft
26.	Játzószerék kihelyezése - Játéknap WL-JN-052 evezős fészekhinta	1,0	db	345 498 Ft	50 569 Ft	345 498 Ft	50 569 Ft
27.	Játzószerék kihelyezése - Játéknap WL-JN-051 madaras fészekhinta	1,0	db	411 230 Ft	56 740 Ft	411 230 Ft	56 740 Ft
28.	Játzószerék kihelyezése - Játéknap DODI BJN-052 kicsi kocsi	1,0	db	303 401 Ft	49 600 Ft	303 401 Ft	49 600 Ft
29.	Játzószerék kihelyezése - Játéknap DODI BJN-056 kisbolt	1,0	db	322 750 Ft	71 400 Ft	322 750 Ft	71 400 Ft
30.	Berendezések és játzószerék szállítása	1,0	db	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
31.	Játzószerék felülvizsgálata	12,0	db	0 Ft	65 000 Ft	0 Ft	780 000 Ft
32.	Egyedi MESEKERÍTÉS építése KT-08 tervlap alapján, alapozás külön tételben	1,0	db	1 767 400 Ft	325 650 Ft	1 767 400 Ft	325 650 Ft
Munkanem összesen:						19 551 908 Ft	4 443 291 Ft

KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egység-re	Anyag össze- sen	Díj összesen
33.	Gyepfelület utógondozása	842,0	m ²	145 Ft	1 200 Ft	122 090 Ft	1 010 400 Ft
34.	Ültetett cserjék és évelők utógondozása	415,0	m ²	211 Ft	1 400 Ft	87 565 Ft	581 000 Ft
35.	Ültetett fák utógondozása	34,0	db	9 740 Ft	13 500 Ft	331 160 Ft	459 000 Ft

Munkanem összesen:							540 815 Ft	2 050 400 Ft
		Kertépítészeti tételek mindösszesen:					71 011 219	28 238 258