

Tételszám	Megnevezés	Mértékegység	Súlyszám	Egységár	Súlyszám x Egységár
000 000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK				
010 000	Tervezési feladatok				
011 000	Forgalomkorlátozási és Forgalomterelési tervek				
011 011	Forgalomkorlátozási és Forgalomterelési terv elkészítése (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	km	15		- Ft
011 012	Forgalomkorlátozási és Forgalomterelési terv elkészítése (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	15		- Ft
011 013	Forgalomkorlátozási és Forgalomterelési terv elkészítése (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	15		- Ft
011 014	Forgalomkorlátozási és Forgalomterelési terv elkészítése (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	km	15		- Ft
012 000	Megvalósulási tervek				
012 011	Megvalósulási tervek elkészítése (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	km	15		- Ft
012 012	Megvalósulási tervek elkészítése (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	15		- Ft
012 013	Megvalósulási tervek elkészítése (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	15		- Ft
012 014	Megvalósulási tervek elkészítése (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	km	15		- Ft
013 000	Kezelői lehatárolás terve				
013 011	A kezelői lehatárolás terve, aktiváláshoz szükséges adatok szolgáltatása (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	km	14		- Ft
013 012	A kezelői lehatárolás terve, aktiváláshoz szükséges adatok szolgáltatása (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	14		- Ft
013 013	A kezelői lehatárolás terve, aktiváláshoz szükséges adatok szolgáltatása (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	14		- Ft
013 014	A kezelői lehatárolás terve, aktiváláshoz szükséges adatok szolgáltatása (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	km	14		- Ft
014 000	Tervezői művezetés				
014 011	Tervezői művezetés (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	db	5		- Ft
014 012	Tervezői művezetés (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	5		- Ft
014 013	Tervezői művezetés (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	5		- Ft
014 014	Tervezői művezetés (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	db	5		- Ft
015 000	Előzetes állapotfelvétel				
015 011	Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	db	12		- Ft
015 012	Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	12		- Ft
015 013	Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	12		- Ft
015 014	Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	db	12		- Ft
015 015	Előzetes mezőgazdasági szakértői állapotfelvétel kivitelezési munkaterületről, felvonulási és organizációs területekről, szállítóutakról (50 Milliő Ft tervezett beruházási költség alatt)	db	10		- Ft
015 016	Előzetes mezőgazdasági szakértői állapotfelvétel kivitelezési munkaterületről, felvonulási és organizációs területekről, szállítóutakról (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	10		- Ft
015 017	Előzetes mezőgazdasági szakértői állapotfelvétel kivitelezési munkaterületről, felvonulási és organizációs területekről, szállítóutakról (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	10		- Ft
015 018	Előzetes mezőgazdasági szakértői állapotfelvétel kivitelezési munkaterületről, felvonulási és organizációs területekről, szállítóutakról (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	db	10		- Ft
020 000	Felügyelet, védelmek				
020 060	Geodéziai alappontok létesítése	db	10		- Ft
020 070	Monitoring kút létesítése 25 m-ig	db	5		- Ft
020 071	Monitoring kút létesítése 26-50 m	db	5		- Ft
020 072	Földtani közeg monitoring	db/alkalom	7		- Ft
020 073	Levegő monitoring	db/alkalom	7		- Ft
020 074	Zaj monitoring	db/alkalom	7		- Ft
020 075	Felszíni vízminőség védelmi monitoring	db/alkalom	7		- Ft
020 076	Felszín alatti vízminőség védelmi monitoring	db/alkalom	7		- Ft
021 000	Régészeti leletmentés				

021 011	Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	db	5		- Ft
021 012	Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	5		- Ft
021 013	Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	5		- Ft
021 014	Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	db	5		- Ft
022 000	Fémmentesítés				
022 011	Fémmentesítés (Tűzserészeti vizsgálat és hatástalanítás 50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	m2	8		- Ft
022 012	Fémmentesítés (Tűzserészeti vizsgálat és hatástalanítás 50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	m2	6		- Ft
022 013	Fémmentesítés (Tűzserészeti vizsgálat és hatástalanítás 200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	m2	5		- Ft
022 014	Fémmentesítés (Tűzserészeti vizsgálat és hatástalanítás 500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	m2	4		- Ft
023 000	Szakfelügyelet				
023 011	Szakfelügyelet (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	db	15		- Ft
023 012	Szakfelügyelet (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	15		- Ft
023 013	Szakfelügyelet (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	15		- Ft
023 014	Szakfelügyelet (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	db	15		- Ft
030 000	Ideiglenes létesítmények				
030 011	Ideiglenes forgalomkorlátozás és forgalomterelés építés, bontás (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	km	16		- Ft
030 012	Ideiglenes forgalomkorlátozás és forgalomterelés építés, bontás (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	16		- Ft
030 013	Ideiglenes forgalomkorlátozás és forgalomterelés építés, bontás (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	km	16		- Ft
030 014	Ideiglenes forgalomkorlátozás és forgalomterelés építés, bontás (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	km	16		- Ft
030 015	Gyalogos provizórium építése, bontása, üzemeltetése	db	5		- Ft
030 035	Ideiglenes melléklétesítmények költségei	db	10		- Ft
030 064	Tájékoztatási és emlékeztető tábla elhelyezése és tájékoztatási tábla bontása	db	7		- Ft
040 000	Egyéb projekt költségek				
040 011	Biztosítékok és biztosítások (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	db	12		- Ft
040 012	Biztosítékok és biztosítások (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	12		- Ft
040 013	Biztosítékok és biztosítások (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	db	12		- Ft
040 014	Biztosítékok és biztosítások (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	db	12		- Ft
040 015	Úvegkapu használatának biztosítása	hó	10		- Ft
050 000	Projekttől függő egyéb feladatok				
050 100	Drónfelvétel készítés	km/alkalom	5		- Ft
050 110	Drónfelvétel készítés	ha/alkalom	5		- Ft
050 230	Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátása	db	5		- Ft
060 000	Régészeti feltárás				
060 011	Régészeti feltárás, leletmentés (50 Milliő Ft tervezett beruházási költségig)	m2	4		- Ft
060 012	Régészeti feltárás, leletmentés (50-200 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	m2	4		- Ft
060 013	Régészeti feltárás, leletmentés (200-500 Milliő Ft tervezett beruházási költség között)	m2	4		- Ft
060 014	Régészeti feltárás, leletmentés (500 Milliő Ft tervezett beruházási költség felett)	m2	4		- Ft
070 000	Geodézia				
070 010	Geodéziai bemérés	óra	12		- Ft
070 020	Geodéziai pontok védelme	db	10		- Ft
070 030	Birtokhatár geodéziai kitűzése	km	12		- Ft
100 000	KÖZMŰVEZETÉKEK				
101 000	KÖZMŰ ÁLTALÁNOS TÉTELEK				
101 100	Közmű aknák, fedlapok, szerelvények				
101 110	Aknák				
101 111	Bontás	db	14		- Ft
101 112	Új építés	db	16		- Ft
101 113	Áthelyezés, Szabványosítás	db	12		- Ft
101 114	Cseréje	db	14		- Ft
101 115	Beton bontás	m3	12		- Ft
101 116	Vasbeton bontás	m3	12		- Ft
101 130	Fedlapok				
101 131	Bontás	db	14		- Ft

101 132	Új építés		db	16		-	Ft
101 133	Áthelyezés, Szabványosítás		db	12		-	Ft
101 134	Cseréje		db	14		-	Ft
101 135	Akna fedlap szintbehelyezése		db	16		-	Ft
101 136	Víznyelő rács szintbe helyezése		db	16		-	Ft
101 137	Közmű csapszékerek, elzárók szintbehelyezése		db	16		-	Ft
101 138	Víznyelőakna tisztítása		db	5		-	Ft
101 139	Csapadékakna tisztítása		db	5		-	Ft
101 140	Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése		db	7		-	Ft
101 141	Távközlési aknafedlap szintbehelyezése		db	7		-	Ft
101 150	Szerelvények						
101 151	Bontás		db	10		-	Ft
101 152	Új építés		db	12		-	Ft
101 153	Áthelyezés, Szabványosítás		db	10		-	Ft
101 154	Cseréje		db	12		-	Ft
101 155	Tűzcsapok szintbehelyezése		db	11		-	Ft
101 160	Mon.vb. Szerkezetek építése						
101 161		C8/10	m3	5		-	Ft
101 162		C12/15	m3	5		-	Ft
101 163		C16/20	m3	5		-	Ft
101 164		C20/25	m3	5		-	Ft
101 165		C25/30	m3	5		-	Ft
101 166		C30/37	m3	5		-	Ft
101 167		C35/45	m3	5		-	Ft
101 168		C40/50	m3	5		-	Ft
110 000	HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK, ÜZEMI HÍRKÖZLÉS						
111 000	Hagyományos elektromos jeleket továbbító						
111 100	Légvezeték						
111 110	Bontás		m	5		-	Ft
111 120	Új építés		m	5		-	Ft
111 130	Áthelyezés, Szabványosítás		m	1		-	Ft
111 200	Földkábel						
111 210	Bontás		m	8		-	Ft
111 220	Új építés		m	8		-	Ft
111 230	Áthelyezés, Szabványosítás		m	5		-	Ft
111 240	Csősajtolás		m	2		-	Ft
111 250	Irányított fúrás		m	5		-	Ft
111 260	Védelembe helyezés		m	8		-	Ft
112 000	Fényimpulzusokat továbbító optikai kábel						
112 100	Légvezeték						
112 110	Bontás		m	5		-	Ft
112 120	Új építés		m	5		-	Ft
112 130	Áthelyezés, Szabványosítás		m	1		-	Ft
112 200	Földkábel						
112 210	Bontás		m	8		-	Ft
112 220	Új építés		m	8		-	Ft
112 230	Áthelyezés, Szabványosítás		m	5		-	Ft
112 240	Csősajtolás		m	2		-	Ft
112 250	Irányított fúrás		m	5		-	Ft
112 260	Védelembe helyezés		m	8		-	Ft
118 000	Üzemi hírközlés						
118 100	Forgalomszámlálók						
118 110	Bontás		m	5		-	Ft
118 120	Új építés		m	5		-	Ft
118 130	Áthelyezés, Szabványosítás		m	5		-	Ft
118 140	Védelembe helyezés		m	1		-	Ft
118 200	Térfigyelő kamerák						
118 210	Kamera energiaellátás bontása		m	9		-	Ft
118 220	Kamera tartóoszlop bontása		db	9		-	Ft
118 230	Kamera bontása		db	9		-	Ft
118 240	Kamera tartóoszlop építése		db	9		-	Ft
118 250	Kamera energiaellátás építése		m	9		-	Ft
118 261	Kamera építése 8MP felbontásig		db	9		-	Ft
118 262	Kamera rendszer építése 8MP felbontás felett		db	9		-	Ft
118 263	PTZ dóm kamera építése		db	9		-	Ft
118 270	Infra reflektor építése kamerához		db	9		-	Ft
118 280	Áthelyezés, Szabványosítás		m	9		-	Ft
118 290	Védelembe helyezés		m	3		-	Ft
118 300	Meteorológiai állomások						
118 310	Bontás		db	2		-	Ft
118 320	Új építés		db	2		-	Ft
118 330	Áthelyezés, Szabványosítás		db	2		-	Ft
118 340	Védelembe helyezés		db	1		-	Ft
120 000	Villamosvezetékek						
121 000	Nagyfeszültségű vezetékek						
121 100	Légvezeték						
121 110	Bontás		m	5		-	Ft
121 120	Új építés		m	5		-	Ft
121 130	Áthelyezés, Szabványosítás		m	4		-	Ft
121 200	Földkábel						
121 210	Bontás		m	5		-	Ft
121 220	Új építés		m	5		-	Ft
121 230	Áthelyezés, Szabványosítás		m	5		-	Ft
121 240	Csősajtolás		m	2		-	Ft
121 250	Irányított fúrás		m	2		-	Ft
121 260	Védelembe helyezés		m	1		-	Ft

122 000	Középfeszültségű vezetékek				
122 100	Légvezeték				
122 110	Bontás	m	5		- Ft
122 120	Új építés	m	5		- Ft
122 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
122 200	Földkábel				
122 210	Bontás	m	8		- Ft
122 220	Új építés	m	8		- Ft
122 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
122 240	Csősajtolás	m	2		- Ft
122 250	Irányított fúrás	m	5		- Ft
122 260	Védelembe helyezés	m	8		- Ft
123 000	Kisfeszültségű vezetékek				
123 100	Légvezeték				
123 110	Bontás	m	7		- Ft
123 120	Új építés	m	7		- Ft
123 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
123 200	Földkábel				
123 210	Bontás	m	8		- Ft
123 220	Új építés	m	8		- Ft
123 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
123 240	Csősajtolás	m	2		- Ft
123 250	Irányított fúrás	m	5		- Ft
123 260	Védelembe helyezés	m	8		- Ft
125 000	Transzformátorok				
125 010	Bontás	db	3		- Ft
125 015	Oszlop transzformátor bontás (630 kVA-ig)	db	3		- Ft
125 021	Új építés ≤ 630 kVA	db	4		- Ft
125 022	Új építés 630 kVA < ≤ 1000 kVA	db	4		- Ft
125 023	Új építés 1000 kVA < ≤ 1600 kVA	db	4		- Ft
125 024	Új építés 1600 kVA < ≤ 2000 kVA	db	4		- Ft
125 025	Oszlop transzformátor építés (630 kVA-ig)	db	4		- Ft
125 030	Áthelyezés, Szabványosítás	db	3		- Ft
125 041	Kompakt, kapcsoló állomás építés (3 mezős)	db	4		- Ft
125 042	Kompakt, kapcsoló állomás építés (mérőmezővel, 4 mezős)	db	4		- Ft
125 043	Kompakt, kapcsoló állomás építés (mérőmezővel, 5 mezős)	db	4		- Ft
125 051	Elszámolási mérés kialakítása (KÖF)	db	4		- Ft
125 052	Elszámolási mérés kialakítása (KIF direkt)	db	4		- Ft
125 053	Elszámolási mérés kialakítása (KIF indirekt)	db	4		- Ft
127 000	ÚT- ÉS KÖZVILÁGÍTÁS, TÉRVILÁGÍTÁS				
127 100	Út- és közvilágítás, térvilágítás				
127 110	Közvilágítási vezeték bontása	m	8		- Ft
127 115	Közvilágítási földkábel bontása	m	8		- Ft
127 120	Közvilágítási oszlop bontása	db	10		- Ft
127 125	Közvilágítási lámpakar bontása	db	10		- Ft
127 130	Közvilágítási lámpatest bontása	db	10		- Ft
127 140	Közvilágítási vezeték építése	m	7		- Ft
127 145	Közvilágítási földkábel építés	m	7		- Ft
127 150	Közvilágítási tüzhorganyzott oszlop építése				
127 151	3,0 méteres tüzhorganyzott, talpcsavaros, 3 mm-es falvastagsággal	db	7		- Ft
127 152	3,5 méteres tüzhorganyzott, talpcsavaros, 3 mm-es falvastagsággal	db	7		- Ft
127 153	4,0 méteres tüzhorganyzott, talpcsavaros, 3 mm-es falvastagsággal	db	7		- Ft
127 154	4,5 méteres tüzhorganyzott, talpcsavaros, 3 mm-es falvastagsággal	db	7		- Ft
127 155	5,0 méteres tüzhorganyzott, talpcsavaros, 3 mm-es falvastagsággal	db	7		- Ft
127 156	6,0 méteres tüzhorganyzott, talpcsavaros, 3 mm-es falvastagsággal	db	7		- Ft
127 157	6,0 méteres oszlop (tüzhorganyzott, talpcsavaros, 2 ajtós)	db	7		- Ft
127 158	7,0 méteres oszlop (tüzhorganyzott, talpcsavaros, 2 ajtós)	db	7		- Ft
127 159	8,0 méteres oszlop (tüzhorganyzott, talpcsavaros, 2 ajtós)	db	7		- Ft
127 160	9,0 méteres oszlop (tüzhorganyzott, talpcsavaros, 2 ajtós)	db	7		- Ft
127 161	10,0 méteres oszlop (tüzhorganyzott, talpcsavaros, 2 ajtós)	db	7		- Ft
127 162	12,0 méteres oszlop (tüzhorganyzott, talpcsavaros, 2 ajtós)	db	7		- Ft
127 166	Közvilágítási vasbetonoszlop építése 8m fénypontmagasságig	db	7		- Ft

127 167	Közvilágítási vasbetonoszlop építése 8m fénypontmagasság felett	db	7		- Ft
127 171	Közvilágítási faoszlop építése 8m fénypontmagasságig	db	7		- Ft
127 172	Közvilágítási faoszlop építése 8m fénypontmagasság felett	db	7		- Ft
127 181	Egyedi közvilágítási oszlop építése 8m fénypontmagasságig	db	7		- Ft
127 182	Egyedi közvilágítási oszlop építése 8m fénypontmagasság felett	db	7		- Ft
127 185	Közvilágítási lámpakar építése				
127 186	Tűzihorganyzott 1 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 187	Tűzihorganyzott 1 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1,5 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 188	Tűzihorganyzott 1 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 2,0 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 189	Tűzihorganyzott 2 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 190	Tűzihorganyzott 2 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1,5 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 191	Tűzihorganyzott 2 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 2,0 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 192	Tűzihorganyzott 3 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 193	Tűzihorganyzott 3 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1,5 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 194	Tűzihorganyzott 3 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 2,0 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 195	Tűzihorganyzott 4 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 196	Tűzihorganyzott 4 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 1,5 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 197	Tűzihorganyzott 4 ágú lámpakar 5° emelkedéssel 2,0 méteres kinyúlással normál oszlophoz	db	7		- Ft
127 200	Közvilágítási LED lámpatest építése				
127 201	Közvilágítási világítótest Zhaga csatlakozóval max. 27W	db	7		- Ft
127 202	Közvilágítási világítótest állítható nyaköntvénnel Zhaga csatlakozóval max. 27W	db	7		- Ft
127 203	Közvilágítási világítótest Zhaga csatlakozóval max. 39W	db	7		- Ft
127 204	Közvilágítási világítótest állítható nyaköntvénnel Zhaga csatlakozóval max. 39W	db	7		- Ft
127 205	Közvilágítási világítótest Zhaga csatlakozóval max. 76W	db	7		- Ft
127 206	Közvilágítási világítótest állítható nyaköntvénnel Zhaga csatlakozóval max. 76W	db	7		- Ft
127 207	Közvilágítási világítótest Zhaga csatlakozóval max. 113W	db	7		- Ft
127 208	Közvilágítási világítótest állítható nyaköntvénnel Zhaga csatlakozóval max. 113W	db	7		- Ft
127 209	Közvilágítási világítótest állítható nyaköntvénnel Zhaga csatlakozóval max. 149W	db	7		- Ft
127 210	Közvilágítási világítótest Zhaga csatlakozóval max. 173W	db	7		- Ft
127 211	Megrendelő által biztosított anyaggal	db	7		- Ft
127 212	Közvilágítási világítótest sárga/fekete Zebra festése	db	7		- Ft
127 220	„Okos” közvilágítás központi vezérlőrendszer (GETWAY) építése	db	7		- Ft
127 221	”Okos” közvilágítási lámpatesttel kompatibilis vezérlő építése - Zhaga	db	7		- Ft
127 222	”Okos” közvilágítási lámpatesttel kompatibilis vezérlő építése - NEMA	db	7		- Ft
127 223	”Okos” közvilágítási lámpatesttel kompatibilis vezérlő építése Megrendelő által biztosított anyaggal	db	7		- Ft
127 224	„Okos” közvilágítás részére mozgásérzékelő építése - oszlopra szerelhető	db	7		- Ft
127 225	„Okos” közvilágítás részére mozgásérzékelő építése - Zhaga csatlakozóra szerelhető	db	7		- Ft
127 226	Rádiófrekvenciás vezérlő	db	7		- Ft
127 227	Külső, oszlopra szerelhető rádiófrekvenciás vezérlőegység	db	7		- Ft
127 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
127 240	Csősajtolás	m	2		- Ft
127 250	Irányított fúrás	m	2		- Ft
127 260	Védelembe helyezés	m	1		- Ft
130 000	VÍZELLÁTÓ VEZETÉK				
131 000	Vízvezetékek				
131 100	DN 90 átmérőig				
131 110	Bontás	m	5		- Ft
131 120	Új építés	m	5		- Ft
131 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
131 140	Csősajtolás	m	2		- Ft
131 150	Irányított fúrás	m	2		- Ft
131 160	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
131 200	DN 90-300 átmérő között				
131 210	Bontás	m	5		- Ft
131 220	Új építés	m	5		- Ft
131 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
131 240	Csősajtolás	m	2		- Ft
131 250	Irányított fúrás	m	2		- Ft

131 260	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
131 300	DN 300-500 átmérő között				
131 310	Bontás	m	5		- Ft
131 320	Új építés	m	5		- Ft
131 330	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
131 340	Csősajtolás	m	2		- Ft
131 350	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
131 400	DN 500 átmérő felett				
131 410	Bontás	m	5		- Ft
131 420	Új építés	m	5		- Ft
131 430	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
131 440	Csősajtolás	m	2		- Ft
131 450	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
131 800	Bekötések				
131 810	Bontás	m	5		- Ft
131 820	Új építés	m	5		- Ft
131 830	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
131 840	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
135 000	Öntözőhálózat				
135 010	Bontás	m2	3		- Ft
135 020	Új építés	m2	5		- Ft
135 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m2	2		- Ft
135 040	Védelembe helyezés	m2	1		- Ft
136 000	Víz tároló építése - mon.vb műtárgy (hasznos térfogat)				
136 010	0 - 1.000 m3	db	2		- Ft
136 020	1.001 - 5.000 m3	db	1		- Ft
136 030	5.001 - 10.000 m3	db	1		- Ft
136 040	10.001 - 20.000 m3	db	1		- Ft
136 050	20.001 - 50.000 m3	db	1		- Ft
136 060	50.001 - 100.000 m3	db	1		- Ft
137 000	Szennyvíz tároló építése - mon.vb műtárgy (hasznos térfogat)				
137 010	0 - 1.000 m3	db	2		- Ft
137 020	1.001 - 5.000 m3	db	1		- Ft
137 030	5.001 - 10.000 m3	db	1		- Ft
137 040	10.001 - 20.000 m3	db	1		- Ft
137 050	20.001 - 50.000 m3	db	1		- Ft
137 060	50.001 - 100.000 m3	db	1		- Ft
138 000	Nyomásfokozó állomás építése építészeti, gépészeti elemekkel, stabilizált megközelítő úttal kiírás szerint kompletten				
138 010	maximális szállítómagasság				
138 020	0-5m	db	5		- Ft
138 030	5,1-10m	db	5		- Ft
138 040	10,1-25m	db	5		- Ft
138 050	25,1-50m	db	5		- Ft
140 000	CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS				
141 000	Zárt csapadéksatorna				
141 100	DN 300 átmérőig				
141 110	Bontás	m	5		- Ft
141 120	Új építés	m	5		- Ft
141 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
141 140	Bélelés	m	2		- Ft
141 150	Csősajtolás	m	2		- Ft
141 160	Védelembe helyezés	m	4		- Ft
141 200	DN 300-500 átmérő között				
141 210	Bontás	m	5		- Ft
141 220	Új építés	m	5		- Ft
141 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
141 240	Bélelés	m	2		- Ft
141 250	Csősajtolás	m	2		- Ft
141 260	Védelembe helyezés	m	4		- Ft
141 300	DN 500-800 átmérő között				
141 310	Bontás	m	5		- Ft
141 320	Új építés	m	5		- Ft
141 330	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
141 340	Bélelés	m	2		- Ft
141 350	Csősajtolás	m	2		- Ft
141 360	Védelembe helyezés	m	4		- Ft
141 400	DN 800 átmérő felett				
141 410	Bontás	m	3		- Ft
141 420	Új építés	m	3		- Ft
141 430	Áthelyezés, Szabványosítás	m	1		- Ft
141 440	Bélelés	m	2		- Ft
141 450	Védelembe helyezés	m	1		- Ft
141 500	Drain szivárgó				
141 510	DN 160 Drain cső fektetése, árok készítése, kitermelt anyag elszállítása, drain cső lehelyezése, kavics szivárgó feltöltés készítése Ø/32 homokos kavicsból	m	8		- Ft
141 520	Vízáró réteg készítése SZK keverékből	m3	8		- Ft
141 530	SZK kevert anyag helyszínre szállítva, bedolgozás nélkül	m3	8		- Ft
141 600	Átereszek				
141 610	Csőáteresz építés vasbetonból < NA 60 cm	m	5		- Ft
141 620	Csőáteresz építés vasbetonból NA 60, 80 cm	m	5		- Ft
141 630	Csőáteresz építés vasbetonból NA 100, 120 cm	m	5		- Ft
141 640	Csőáteresz építés vasbetonból NA 140, 160 cm	m	3		- Ft

141 700	Keretelemek				
141 710	Keretelemes átereszt: keresztmetszete $\leq 1,0 \times 1,0$ m előregyártott elemekből	m	5		- Ft
141 720	Keretelemes átereszt: $1,0 \times 1,0$ m < keresztmetszete $\leq 2,0 \times 2,0$ m előregyártott elemekből	m	3		- Ft
141 900	Víznyelők				
141 910	Víznyelő építése víznyelőrács (32 cm x 32 cm) elhelyezésével	db	13		- Ft
141 920	Víznyelő építése víznyelőrács (48 cm x 48 cm) elhelyezésével	db	13		- Ft
141 930	Víznyelő építése búzelzárával és víznyelőrács (32 cm x 32 cm) elhelyezésével	db	13		- Ft
141 940	Víznyelő építése búzelzárával és víznyelőrács (48 cm x 48 cm) elhelyezésével	db	13		- Ft
144 000	Nyílt csapadékvíz elvezetés				
144 100	Földmedrű árok				
144 110	Bontás	m3	8		- Ft
144 120	Új építés	m3	10		- Ft
144 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m3	6		- Ft
144 140	Munkaterület lehatárolása, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése	fm	10		- Ft
144 150	Szikkasztó bokszt kialakítás soros elrendezéssel	m3	8		- Ft
144 200	Burkolt árok				
144 210	Bontás	m2	8		- Ft
144 220	Új építés	m2	10		- Ft
144 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m2	6		- Ft
144 241	Árok mechanikai védelme - kőszorás	m3	8		- Ft
144 242	Árok mechanikai védelme - előregyártott elem	m2	8		- Ft
144 243	Árok mechanikai védelme - helyszínen készített	m3	8		- Ft
144 250	Rézsúsurrantó építése előregyártott elemekből	m	8		- Ft
144 260	Burkolt árok tartozékainak építése	m2	10		- Ft
144 300	Folyókák				
144 310	Bontás	m	8		- Ft
144 320	Folyóka (100 mm) építése nagy teherbírású (400-600 KN) folyókaelemből	m	12		- Ft
144 330	Folyóka (200 mm) építése nagy teherbírású (400-600 KN) folyókaelemből	m	12		- Ft
144 340	Folyóka (100 mm) építése könnyű teherbírású (100-250 KN) folyókaelemből	m	12		- Ft
144 350	Folyóka (200 mm) építése könnyű teherbírású (100-250 KN) folyókaelemből	m	12		- Ft
144 360	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
145 000	Vízépítési műtárgyak				
145 100	Monolit vasbeton műtárgyak egyéb szerelvényekkel, közműszelvényekkel együtt				
145 110	Bontás	m3	8		- Ft
145 120	Új építés	m3	8		- Ft
145 130	Áthelyezés, szabványosítás	m3	2		- Ft
145 200	Előregyártott műtárgyak egyéb szerelvényekkel, közműszelvényekkel együtt				
145 210	Bontás	m3	8		- Ft
145 220	Új építés	m3	8		- Ft
145 230	Áthelyezés, szabványosítás	m3	2		- Ft
145 240	Előregyártott hídelem elhelyezés				
145 241	szabad nyílás 6,0 m	db	8		- Ft
145 242	szabad nyílás 8,0 m	db	8		- Ft
145 243	szabad nyílás 10,0 m	db	8		- Ft
145 244	szabad nyílás 12,0 m	db	8		- Ft
145 250	Olajfogó építés				
145 251	meglévő aknába elhelyezés 0-10 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 252	meglévő aknába elhelyezés 11-25 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 253	műtárgy 0-9 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 254	műtárgy 10-19 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 255	műtárgy 20-49 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 256	műtárgy 50-99 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 257	műtárgy 100-199 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
145 258	műtárgy 200-300 l/s tisztító kapacitás	db	8		- Ft
148 000	Bekötések, Tározók, Átemelők				
148 100	Bekötések				
148 110	Bontás	m	5		- Ft
148 120	Új építés	m	5		- Ft
148 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
148 140	Csősajtolás	m	2		- Ft
148 150	Bélelés	m	2		- Ft
148 160	Védelembe helyezés	m	2		- Ft
148 500	Csapadékvíz tározó - nyílt felszínű				
148 510	Bontás	m3	8		- Ft
148 520	Új építés				
148 521	0-100 m3	db	3		- Ft
148 522	101-1000 m3	db	3		- Ft
148 523	1001-5000 m3	db	3		- Ft
148 523	5001-10000 m3	db	2		- Ft
148 524	10001-25000 m3	db	1		- Ft
148 525	25001-50000 m3	db	1		- Ft
148 530	Felújítás, szabványosítás	m3	8		- Ft
148 600	Csapadékvíz tározó - zárt tározó terepszint alatt				

148 610	Bontás	m3	8		- Ft
148 620	Új építés				
148 621	0-10 m3	db	4		- Ft
148 622	11-50 m3	db	4		- Ft
148 623	51-100 m3	db	3		- Ft
148 624	101-1000 m3	db	3		- Ft
148 625	1001-5000 m3	db	2		- Ft
148 626	5001-10000 m3	db	1		- Ft
148 627	10001-20000 m3	db	1		- Ft
148 630	Felújítás, szabványosítás	m3	8		- Ft
148 700	Tűzvíz tározó - zárt tározó terepszint alatt				
148 710	Bontás	m3	8		- Ft
148 720	Új építés				
148 721	0-10 m3	db	4		- Ft
148 722	11-50 m3	db	4		- Ft
148 723	51-100 m3	db	3		- Ft
148 724	101-1000 m3	db	3		- Ft
148 725	1001-5000 m3	db	2		- Ft
148 726	5001-10000 m3	db	1		- Ft
148 727	10001-20000 m3	db	1		- Ft
148 730	Felújítás, szabványosítás	m3	8		- Ft
148 800	Csapadékvíz átemelő				
148 810	Bontás	db	8		- Ft
148 815	Átemelő gépészeti berendezés bontása	db	8		- Ft
148 816	Átemelő gépészeti berendezések, elektromos ellátás, irányítástechnika	db	8		- Ft
148 820	Csapadékvíz átemelő építése				
148 821	- ≤ 10m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
148 822	> 10 , ≤ 100 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
148 823	> 100 , ≤ 500 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
148 824	> 500 , ≤ 1000 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
148 825	> 1000 , ≤ 2000 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
148 826	> 2000 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
148 830	Áthelyezés, Szabványosítás	db	2		- Ft
148 900	Vízmercék elhelyezése	db	8		- Ft
150 000	Szennyvízcsatorna				
150 010	Szennyvíz szállítása tengelyen	m3	6		- Ft
151 000	Gravitációs rendszerű csatorna				
151 100	DN 300 átmérőig				
151 110	Bontás	m	5		- Ft
151 120	Új építés	m	5		- Ft
151 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
151 140	Csősajtolás	m	2		- Ft
151 150	Bélelés	m	2		- Ft
151 160	Védelembe helyezés	m	4		- Ft
151 200	DN 300-500 átmérő között				
151 210	Bontás	m	5		- Ft
151 220	Új építés	m	5		- Ft
151 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
151 240	Csősajtolás	m	2		- Ft
151 250	Bélelés	m	2		- Ft
151 260	Védelembe helyezés	m	4		- Ft
151 300	DN 500-800 átmérő között				
151 310	Bontás	m	5		- Ft
151 320	Új építés	m	5		- Ft
151 330	Áthelyezés, Szabványosítás	m	1		- Ft
151 340	Csősajtolás	m	2		- Ft
151 350	Bélelés	m	2		- Ft
151 360	Védelembe helyezés	m	4		- Ft
151 400	DN 800 átmérő felett				
151 410	Bontás	m	3		- Ft
151 420	Új építés	m	3		- Ft
151 430	Áthelyezés, Szabványosítás	m	1		- Ft
151 440	Csősajtolás	m	2		- Ft
151 450	Bélelés	m	2		- Ft
151 460	Védelembe helyezés	m	1		- Ft
153 000	Nyomott rendszerű csatorna				
153 100	DN 125 átmérőig				
153 110	Bontás	m	3		- Ft
153 120	Új építés	m	3		- Ft
153 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
153 140	Csősajtolás	m	2		- Ft
153 150	Irányított fúrás	m	2		- Ft
153 160	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
153 200	DN 125-300 átmérő között				
153 210	Bontás	m	3		- Ft
153 220	Új építés	m	3		- Ft
153 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
153 240	Csősajtolás	m	2		- Ft
153 250	Irányított fúrás	m	2		- Ft

153 260	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
153 300	DN 300-500 átmérő között				
153 310	Bontás	m	3		- Ft
153 320	Új építés	m	3		- Ft
153 321	Új építés megrendelő által biztosított anyaggal	m	3		- Ft
153 330	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
153 340	Csősajtolás	m	2		- Ft
153 350	Irányított fúrás	m	2		- Ft
153 360	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
155 000	Vákuums rendszerű csatorna				
155 010	Bontás	m	1		- Ft
155 020	Új építés	m	1		- Ft
155 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m	1		- Ft
155 040	Védelembe helyezés	m	1		- Ft
158 000	Bekötések, Tározók, Átemelők				
158 100	Bekötések				
158 110	Bontás	m	4		- Ft
158 120	Új építés	m	4		- Ft
158 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
158 140	Védelembe helyezés	m	2		- Ft
158 200	Szennyvíz tározó				
158 210	Bontás	m3	2		- Ft
158 220	Új építés	m3	2		- Ft
158 300	Szennyvíz átemelő				
158 310	Bontás	db	5		- Ft
158 311	Új átemelő irányítástechnika	db	5		- Ft
158 320	Szennyvíz átemelő építése				
158 321	- ≤ 10 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	2		- Ft
158 322	> 10 , ≤ 25 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	2		- Ft
158 323	> 25 , ≤ 50 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	2		- Ft
158 324	> 50 , ≤ 75 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	2		- Ft
158 325	> 75 , ≤ 100 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	3		- Ft
158 326	> 100 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt	db	2		- Ft
158 327	Házi átemelők építése, összes járulékos munkával együtt	db	1		- Ft
158 330	Áthelyezés, Szabványosítás	db	1		- Ft
160 000	Gázvezeték				
161 000	Nagynyomású gázvezeték				
161 010	Bontás	m	3		- Ft
161 020	Új építés	m	3		- Ft
161 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
161 040	Csősajtolás	m	2		- Ft
161 050	Irányított fúrás	m	2		- Ft
161 060	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
162 000	Közép- és nagyközépnomású gázvezeték				
162 010	Bontás	m	3		- Ft
162 020	Új építés	m	3		- Ft
162 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
162 040	Csősajtolás	m	2		- Ft
162 050	Irányított fúrás	m	2		- Ft
162 060	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
163 000	Kisnyomású gázvezeték				
163 010	Bontás	m	4		- Ft
163 020	Új építés	m	4		- Ft
163 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
163 040	Csősajtolás	m	2		- Ft
163 050	Irányított fúrás	m	2		- Ft
163 060	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
168 000	Bekötések				
168 010	Bontás	m	4		- Ft
168 020	Új építés	m	4		- Ft
168 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m	2		- Ft
168 040	Csősajtolás	m	2		- Ft
168 050	Irányított fúrás	m	2		- Ft
168 060	Védelembe helyezés	m	3		- Ft
180 000	Távhővezeték				
181 000	Vezetékhálózat				
181 100	DN 100 átmérőig				
181 110	Bontás	m	3		- Ft
181 120	Új építés	m	3		- Ft
181 130	Áthelyezés, Szabványosítás	m	3		- Ft
181 140	Védelembe helyezés	m	1		- Ft
181 200	DN 100-300 átmérő között				
181 210	Bontás	m	10		- Ft
181 220	Új építés	m	10		- Ft
181 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
181 240	Védelembe helyezés	m	6		- Ft
181 300	DN 300 átmérő felett				
181 310	Bontás	m	10		- Ft
181 320	Új építés	m	10		- Ft

181 330	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
181 340	Védelembe helyezés	m	6		- Ft
188 000	Bekötések				
188 010	Bontás	m	8		- Ft
188 020	Új építés	m	8		- Ft
188 030	Áthelyezés, Szabványosítás	m	4		- Ft
188 040	Védelembe helyezés	m	6		- Ft
190 000	Vízelenítés (talajvíz), talajvízszint süllyesztése				
190 010	Vízelenítés talajvízszint-süllyesztéssel, gyűjtőcső kiépítés-sel/bontással	m	10		- Ft
190 020	Vákuum kutas berendezés üzemeltetése	üzemóra	10		- Ft
190 030	Nyíltvíztartás szivókút készítése kútgűrűvel	m	10		- Ft
190 035	Nyíltvíztartás szivókút készítése vastagfalú acélcsővel	m	10		- Ft
190 040	Nyíltvíztartás üzemeltetése	üzemóra	10		- Ft
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK (TÖLTÉSÉPÍTÉS)				
210 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK				
211 000	ÁLTALÁNOS BONTÁSI, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK				
211 100	Épületek				
211 110	Bontás	lm3	3		- Ft
211 120					
211 200	Kerítések				
211 210	Bontás	m	5		- Ft
211 220	Új építés	m	5		- Ft
211 230	Áthelyezés, Szabványosítás	m	5		- Ft
211 300	Tereptárgyak				
211 310	Bontás	db	3		- Ft
211 320					
211 330	Áthelyezés, Szabványosítás	db	3		- Ft
211 340	Árok készítése süllyedésmérő kábelek részére, föld kitermelés, visszatöltés	m3	3		- Ft
212 000	Régészettel érintett területelőkészítő földmunkák				
212 200	Humuszozás				
212 210	Humusz leszedés, visszaépítéshez (régészet által érintett területekkel)	m3	3		- Ft
212 220	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával (régészet által érintett területekkel)	m3	8		- Ft
212 300	Alkalmatlan fedőréteg				
212 310	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása (régészet által érintett területekkel)	m3	5		- Ft
212 400	Földmű építése bevágásból				
212 410	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre (régészet által érintett területekkel)	m3	8		- Ft
212 420	Töltés (nagy tömegű földmű) építése (régészet által érintett területekkel)	m3	8		- Ft
212 500	Földmű építése anyagnyerőhelyről				
212 520	Töltés (nagy tömegű földmű) építése (régészet által érintett területekkel)	m3	6		- Ft
213 000	TERÜLET ELŐKÉSZÍTŐ FÖLDMUNKÁK				
213 100	Feltöltés				
213 110	Üreg, pince eltömedékelése	m3	1		- Ft
213 200	Humuszozás				
213 210	Humusz leszedés, visszaépítéshez	m3	6		- Ft
213 220	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával	m3	15		- Ft
213 300	Alkalmatlan fedőréteg				
213 310	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása	m3	10		- Ft
213 320	Veszélyes anyaggal szennyezett fedőréteg leszedése, szállítása	m3	6		- Ft
215 000	Talajkezelés, töltésépítés előkészítés				
215 100	Talajcsere				
215 110	Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével földanyagból	m3	5		- Ft
215 120	Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével szemcsés anyagból	m3	5		- Ft
215 200	GEOműanyagok				
215 210	Kapilláris megszakítás	m3	1		- Ft
215 220	Töltés alapozás geotextíliával	m2	8		- Ft
215 230	Töltés alapozás georáccsal	m2	4		- Ft
215 240	Töltés alapozás geocellával	m2	1		- Ft
215 400	Hidraulikus kötőanyagú talajkezelés				
215 410	Meszes kötőanyagú talajkezelés	m3	10		- Ft
215 420	Cementes kötőanyagú talajkezelés	m3	10		- Ft
215 430	Speciális kötőanyagú talajkezelés	m3	3		- Ft
215 440	Vegyes hidraulikus kötőanyagú talajkezelés	m3	10		- Ft
215 450	Meszes kötőanyag talajkezeléshez	tonna	10		- Ft
215 460	Cementes kötőanyag talajkezeléshez	tonna	10		- Ft
215 600					
215 610					
215 800	Úttükör készítése				
215 810	Úttükör készítése, tömörítése járda felületén	m2	10		- Ft
215 820	Úttükör készítése, tömörítése út felületén	m2	17		- Ft
216 000	Földmű építése				
216 100	Földmű építése bevágásból				
216 110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre	m3	15		- Ft
216 120	Töltés (nagy tömegű földmű) építése	m3	7		- Ft

216 200	Földmű építése anyaggyőrhelyről				
216 210	Töltés (nagy tömegű földmű) építése	m3	7		- Ft
216 220	Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével	m3	1		- Ft
216 300	Földmű építése bontott anyagból				
216 310	Stabilizáció építése bontott anyagból felhasználható tört/zúzott anyagként	m3	4		- Ft
216 500	Védőréteg készítése				
216 510	Homok ágyazat készítése	m3	10		- Ft
216 520	Homok kiszállítása	m3	10		- Ft
216 530	Homokos kavics fagyvédő ill. javítóréteg építése 0-5 m3-ig	m3	16		- Ft
216 540	Homokos kavics fagyvédő ill. javítóréteg építése 5 m3 felett	m3	16		- Ft
217 000	Alakító földmunkák				
217 100	Vízszintes, és rézsűs felületek rendezése				
217 110	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	13		- Ft
217 120	Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	5		- Ft
217 130	Föld és egyéb anyag depók mozgatása/terítése 1 km-es távolságon belül	m3	3		- Ft
217 140	Föld és egyéb anyag mozgatása 1 km-es távolságon túl	m3km	3		- Ft
217 150	Gabion támfal építés	m3	4		- Ft
217 300	Humuszerítés				
217 310	Humuszerítés sík felületen	m2	10		- Ft
217 320	Humuszerítés rézsűs felületen	m2	5		- Ft
217 330	Rézsűképzés	m2	8		- Ft
300 000	ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA				
320 000	ÚTÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS BONTÁSI MUNKÁK				
321 000	Aszfalt burkolat bontása, marása				
321 010	Aszfalt burkolat bontása járdán	m3	13		- Ft
321 020	Aszfaltburkolatok felső rétegének marása 0-200 m2-ig, 2 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 030	Aszfaltburkolatok felső rétegének marása 200 m2 felett, 2 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 040	Aszfaltburkolatok felső rétegének marása 0-200 m2-ig, 2,0-5,0 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 050	Aszfaltburkolatok felső rétegének marása 200 m2 felett, 2,0-5,0 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 060	Aszfaltburkolatok marása 0-200 m2-ig, 5,0-10,0 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 070	Aszfaltburkolatok marása 200 m2 felett, 5,0-10,0 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 080	Aszfaltburkolatok marása 0-200 m2-ig, 10,0-20,0 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 090	Aszfaltburkolatok marása 200 m2 felett, 10,0-20,0 cm vastagságig	m2	15		- Ft
321 100	Aszfalt élvágás 4,0 cm vastagságban	m	8		- Ft
322 000	Beton burkolat bontása, marása				
322 010	Beton burkolat bontása járdán	m3	13		- Ft
322 020	Beton burkolat bontása közúton 50 m2-ig	m3	15		- Ft
322 030	Beton burkolat bontása közúton 50-200 m2 között	m3	15		- Ft
322 040	Beton burkolat bontása közúton 200 m2 felett	m3	15		- Ft
322 050	Beton pályaszerkezetű út marása	m3	15		- Ft
323 000	Betonlap, betonkő, kő burkolatok bontása				
323 010	Betonlap, betonkő, kő burkolatú járda bontása	m3	13		- Ft
323 020	Betonlap, betonkő, kő burkolatú út bontása	m3	8		- Ft
328 000	Egyéb burkolatok bontása				
328 010	Szört és makadám útalapok bontása	m3	10		- Ft
328 020	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	10		- Ft
328 030	Stabilizált út bontása	m3	7		- Ft
329 000	Egyéb bontások				
329 010	Burkolatszél visszabontása szélesítésnél	m	13		- Ft
329 020	Járdaszegély bontása betongerendával, ágyazattal együtt 0-10 m-ig	m	16		- Ft
329 030	Járdaszegély bontása betongerendával, ágyazattal együtt 10 m felett	m	16		- Ft
329 040	Útszegély bontása betongerendával, szilárd burkolat mellett 0-10 m-ig	m	16		- Ft
329 050	Útszegély bontása betongerendával, szilárd burkolat mellett 10 m felett	m	16		- Ft
329 060	Útszegély bontása betongerendával, burkolatlan terület mellett 0-10 m-ig	m	16		- Ft
329 070	Útszegély bontása betongerendával, burkolatlan terület mellett 10 m felett	m	16		- Ft
329 080	Járda aszfaltburkolatának bontása, max 10 cm össz. vtg-ig	m3	16		- Ft
329 090	Útpálya aszfaltburkolatának bontása, max 10 cm össz. vtg-ig	m3	16		- Ft
329 100	Betonburkolat és alap bontása 25,0 cm vastagságig	m3	16		- Ft
329 110	Járdaalap bontása 15,0 cm vtg-ig	m3	16		- Ft
330 000	PADKA, ELVÁLASZTÓSÁVÉPÍTÉSE				
330 100	Padka bontása				
330 110	Meglévő padka elbontása	m2	14		- Ft

330 200	Padka rendezés				
330 210	Meglévő padka rendezése	m2	8		- Ft
330 220	Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással	m3	12		- Ft
330 500	Padka készítése				
330 510	Padka szivárgó/szivárgópaplan készítése	m3	4		- Ft
330 520	Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból	m3	15		- Ft
330 530	Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása	m3	15		- Ft
330 540	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)	m3	12		- Ft
330 550	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M63)	m3	12		- Ft
330 560	Padka készítése helyszíni mart aszfaltból	m3	8		- Ft
330 570	Padka készítése mészkőmurvából	m3	12		- Ft
330 580	Rázó burkolat építése	m2	5		- Ft
350 000	PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK				
351 000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek				
351 010	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap	m3	14		- Ft
351 020	Mechanikai stabilizáció beépítése (M22)	m3	10		- Ft
351 030	M22 típusú zúzott kő kiszállítva	m3	10		- Ft
351 040	Mechanikai stabilizáció beépítése (M45)	m3	10		- Ft
351 050	Mechanikai stabilizáció beépítése (M63)	m3	14		- Ft
351 060	Mechanikai stabilizáció beépítése (M80)	m3	10		- Ft
351 070	Mechanikai stabilizáció beépítése (M90)	m3	10		- Ft
351 080	M90 típusú zúzott kő kiszállítva	m3	10		- Ft
351 090	Meglévő stabilizált út kiékelése (M22)	m3	6		- Ft
352 000	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
352 100	Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció				
352 110	Ckt-4 típusú hidraulikus kötőanyagú stabilizáció építése	m3	18		- Ft
352 200	Beton burkolatalapok				
352 220	C4/6 beton burkolatalap készítése	m3	12		- Ft
352 230	C8/10 beton burkolatalap készítése	m3	12		- Ft
352 240	C10/12 beton burkolatalap készítése	m3	12		- Ft
352 250	C12/15 beton burkolatalap készítése	m3	12		- Ft
352 260	C16/20 beton burkolatalap készítése	m3	12		- Ft
352 270	C20/25 beton burkolatalap készítése	m3	12		- Ft
352 500	Beton burkolatok				
352 510	CP3,5/2,4 típusú nem vasalt bazalt betonburkolat készítése	m3	10		- Ft
352 520	CP4/2,7 típusú nem vasalt bazalt betonburkolat készítése	m3	10		- Ft
352 530	CP4,5/3,5 típusú nem vasalt bazalt betonburkolat készítése	m3	10		- Ft
352 540	CP3,5/2,4 típusú hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése	m3	15		- Ft
352 550	CP4/2,7 típusú hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése	m3	15		- Ft
352 560	CP4,5/3,5 típusú hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése	m3	15		- Ft
353 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
353 100	Alapréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek				
353 111	AC 16 alap (N) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 112	AC 16 alap (N) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 113	AC 22 alap (N) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 114	AC 22 alap (N) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 115	AC 32 alap (N) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 116	AC 22 alap (F) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 117	AC 22 alap (F) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 118	AC 32 alap (F) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 119	AC 32 alap (F) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 120	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 121	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 122	AC 22 alap (F) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 123	AC 22 alap (F) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 124	AC 22 alap (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 125	AC 22 alap (mF) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 126	AC 32 alap (F) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 127	AC 32 alap (F) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 128	AC 32 alap (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 129	AC 32 alap (mF) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 130	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 131	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 132	AC 22 kötő (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 133	AC 22 kötő (mF) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 134	AC 16 kötő (mI) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 135	AC 16 kötő (mI) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 136	AC 22 kötő (mI) 200,0 m2 felület felett	m3	10		- Ft
353 137	AC 22 kötő (mI) 200,0 m2 felületig	m3	10		- Ft
353 300	Kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek				
353 301	AC 8 kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	11		- Ft
353 302	AC 8 kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	11		- Ft
353 303	AC 8 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	11		- Ft
353 304	AC 8 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	11		- Ft
353 305	AC 8 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	11		- Ft
353 306	AC 8 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	11		- Ft
353 307	AC 11 kötő (N) 200,0 m2 felület felett	m3	11		- Ft
353 308	AC 11 kötő (N) 200,0 m2 felületig	m3	11		- Ft
353 309	AC 11 kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	11		- Ft
353 310	AC 11 kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	11		- Ft

353 311	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 312	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 313	AC 11 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 314	AC 11 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 315	AC 16 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 316	AC 16 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 317	AC 16 kötő (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 318	AC 16 kötő (mF) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 319	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 320	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 321	AC 16 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 322	AC 16 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 323	AC 22 kötő (N) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 324	AC 22 kötő (N) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 325	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 326	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 327	AC 22 kötő (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	11	-	Ft
353 328	AC 22 kötő (mF) 200,0 m2 felületig	m3	11	-	Ft
353 400	Kötőréteggént építhető aszfaltkeverékek				
353 411	AC 11 kötő (N) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 412	AC 11 kötő (N) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 413	AC 22 kötő (N) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 414	AC 22 kötő (N) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 415	AC 16 alap (N) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 416	AC 16 alap (N) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 417	AC 22 alap (N) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 418	AC 22 alap (N) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 419	AC 11 kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 420	AC 11 kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 421	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 422	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 423	AC 16 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 424	AC 16 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 425	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 426	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 427	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 428	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 429	AC 16 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 430	AC 16 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 431	AC 16 kötő (mF) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 432	AC 16 kötő (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 433	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 434	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 435	AC 16 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 436	AC 16 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 437	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 438	AC 22 kötő (F) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 439	AC 22 kötő (mF) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 440	AC 22 kötő (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 441	AC 16 kötő (ml) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 442	AC 16 kötő (ml) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 443	AC 22 kötő (ml) 200,0 m2 felületig	m3	14	-	Ft
353 444	AC 22 kötő (ml) 200,0 m2 felület felett	m3	14	-	Ft
353 600	Kopóréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek				
353 601	AC 4 kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 602	AC 4 kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 603	AC 8 kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 604	AC 8 kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 605	AC 11 kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 606	AC 11 kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 607	AC 16 alap-kopó (N) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 608	AC 16 alap-kopó (N) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 609	AC 8 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 610	AC 8 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 611	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 612	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 613	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 614	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 615	BBTM 8 B (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 616	BBTM 8 B (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 617	BBTM 11 B (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 618	BBTM 11 B (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 619	SMA 8 (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 620	SMA 8 (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 621	SMA 11 (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 622	SMA 11 (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 623	AC 8 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 624	AC 8 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 625	AC 8 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 626	AC 8 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 627	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 628	AC 11 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 629	AC 11 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 630	AC 11 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft
353 631	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felületig	m3	15	-	Ft
353 632	AC 16 kopó (F) 200,0 m2 felület felett	m3	15	-	Ft

353 633	AC 16 kopó (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 634	AC 16 kopó (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 635	BBTM 4 A (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 636	BBTM 4 A (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 637	BBTM 8 A (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 638	BBTM 8 A (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 639	BBTM 11 A (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 640	BBTM 11 A (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 641	BBTM 8 B (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 642	BBTM 8 B (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 643	BBTM 11 B (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 644	BBTM 11 B (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 645	SMA 8 (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 646	SMA 8 (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 647	SMA 11 (mF) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 648	SMA 11 (mF) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 649	SMA 8 (mI) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 650	SMA 8 (mI) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
353 651	SMA 11 (mI) 200,0 m2 felületig	m3	15		- Ft
353 652	SMA 11 (mI) 200,0 m2 felület felett	m3	15		- Ft
355 000	Egyéb építési munkák				
355 100	Kátyúzás, nagyfelületű javítások és földút karbantartás				
355 111	AC-4 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	13		- Ft
355 112	AC-8 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	18		- Ft
355 113	AC-11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	18		- Ft
355 114	AC-16 (F) kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	12		- Ft
355 115	MA4 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	5		- Ft
355 116	MA8 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	5		- Ft
355 117	MA11 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	5		- Ft
355 118	MA11/F öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	5		- Ft
355 119	Kátyúzás hidegaszfalttal változó vastagságban és szélességben 0-50 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	17		- Ft
355 120	AC-4 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	10		- Ft
355 121	AC-8 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	10		- Ft
355 122	AC-11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	14		- Ft
355 123	AC-16 (F) kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák	m3	12		- Ft
355 124	MA4 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák (min. 5 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 125	MA8 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák (min. 5 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 126	MA11 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák (min. 5 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 127	MA11/F öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 50-200 m2 felület között, kátyúzás jellegű munkák (min. 5 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 128	AC-11 kötő típusú aszfalt kötőréteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások	m3	16		- Ft
355 129	AC-22 kötő típusú aszfalt kötőréteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások	m3	16		- Ft
355 130	AC-4 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások	m3	15		- Ft
355 131	AC-8 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások	m3	15		- Ft

355 132	AC-11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások	m3	16		- Ft
355 133	AC-11/F kopó típusú aszfalt kopóréteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások	m3	16		- Ft
355 134	MA4 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások (min. 20 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 135	MA8 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások (min. 20 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 136	MA11 öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások (min. 20 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 137	MA11/F öntött aszfalt réteg építése változó vastagságban és szélességben 200 m2 felület felett, nagyfelületű javítások (min. 20 to egyszeri felvonulással)	m3	5		- Ft
355 138	Egyrétegű felületi bevonat készítése 2 kg/m2 modifikált bitumen szórás, 18 kg/m2 KFB 8/11+2/4 (4/8) felületi bevonat készítése	m2	15		- Ft
355 139	Bitumenemulziós permetezés 0,4 kg/m2	m2	18		- Ft
355 140	Járdaépítés zúzottkő alappal, AC-8 j. aszfalt kopóréteggel 0-20 m2-ig	m2	14		- Ft
355 141	Járdaépítés zúzottkő alappal, AC-8 j. aszfalt kopóréteggel 20 m2 felett	m2	17		- Ft
355 142	Járdaépítés beton alappal, AC-8 j. aszfalt kopóréteggel 0-20 m2-ig	m2	14		- Ft
355 143	Járdaépítés beton alappal, AC-8 j. aszfalt kopóréteggel 20 m2 felett	m2	17		- Ft
355 144	Betontáblák letöréseinek javítása gyorsan kötő speciális műgyantás anyaggal	dm3	6		- Ft
355 145	Betontáblák felületi hibáinak javítása gyorsan kötő speciális műgyantás anyaggal	m2	6		- Ft
355 146	Betontáblák részleges javítása kétkomponensű javítóanyaggal	m2	6		- Ft
355 147	Betontáblák felületi repedéseinek javítása speciális gyorsan kötő műgyantás anyaggal	m	10		- Ft
355 148	Tehergépjármű biztosítása 10 to-ig	Ft/óra	10		- Ft
355 149	Mart aszfalt/beton kiszállítva	m3	12		- Ft
355 150	Kis henger biztosítása kezelővel	Ft/óra	10		- Ft
355 151	Nagy henger biztosítása kezelővel	Ft/óra	10		- Ft
355 152	Locsoló autó biztosítása kezelővel, locsolóvízzel	Ft/óra	10		- Ft
355 153	Rakodógép biztosítása kezelővel	Ft/óra	10		- Ft
355 154	200 g/m2 geotextília réteg terítése egy rétegben	m2	8		- Ft
355 155	Ideiglenes utak kialakítása, fenntartása	m2	12		- Ft
355 156	Földút gréderezése	óra	18		- Ft
355 200	Repedés javítása				
355 210	Repedésjavítás rugalmas ragasztható tömítő szalaggal	m	8		- Ft
355 220	Repedésjavítás modifikált bitumennel	m	10		- Ft
355 500	Kiegészítő munkák				
355 510	POLYFER PGM-G aszfalttextiliára helyezett üvegszál erősítésű feszültségelosztó 50/50 kN/m beépítése 1 rétegben	m2	10		- Ft
357 000	Térkő és kőburkolat építés				
357 100	Térkőburkolatok				
357 110	Díszburkolat építése 6,0 cm vtg-ú szürke térkőből 0-50 m2-ig	m2	14		- Ft
357 120	Díszburkolat építése 6,0 cm vtg-ú szürke térkőből 50 m2 felett	m2	14		- Ft
357 130	Díszburkolat építése 6,0 cm vtg-ú színes térkőből 0-50 m2-ig	m2	12		- Ft
357 140	Díszburkolat építése 6,0 cm vtg-ú színes térkőből 50 m2 felett	m2	12		- Ft
357 150	Díszburkolat építése 6,0 cm vtg-ú ívelt oldalú, 50-50 %-os téglá és kocka alakú térkőből. Színes kivitelben 0-50 m2 -ig	m2	10		- Ft
357 160	Díszburkolat építése 6,0 cm vtg-ú ívelt oldalú, 50-50 %-os téglá és kocka alakú térkőből. Színes kivitelben 50 m2 felett	m2	10		- Ft
357 170	Díszburkolat építése 20x20x8-as térkőből. Színes kivitelben 0-50 m2-ig	m2	10		- Ft
357 180	Díszburkolat építése 20x20x8-as térkőből. Színes kivitelben 50 m2 felett	m2	10		- Ft
357 190	Díszburkolat építése 20x20x8-as mosott felületű térkőből. Színes kivitelben 0-50 m2-ig	m2	10		- Ft
357 200	Díszburkolat építése 20x20x8-as mosott felületű térkőből. Színes kivitelben 50 m2 felett	m2	10		- Ft
357 210	Díszburkolat felszedése-újrarakása, ágyazat terítése	m2	15		- Ft
357 220	Gyephézagos burkolat építése 0-50 m2-ig	m2	12		- Ft
357 230	Gyephézagos burkolat építése 50 m2 felett	m2	12		- Ft
357 240	Járda készítése 40x40x6-os méretű járdalapokból, stabilizált bányahomok ágyazatra helyezve 0-20 m2-ig	m2	18		- Ft
357 250	Járda készítése 40x40x6-os méretű járdalapokból, stabilizált bányahomok ágyazatra helyezve 20-50 m2-ig	m2	18		- Ft

357 260	Járda készítése 40x40x6-os méretű járdalapokból, stabilizált bányahomok ágyazatra helyezve 50 m2 felett	m2	15		- Ft
357 270	40x40x6-os méretű járdalap beszerzése, helyszínre kiszállítva	m2	18		- Ft
357 280	Járda javítása 40x40x6-os méretű járdalapok felszedése-újrarakása, stabilizált bányahomok ágyazat rendezése, törött lapok 50 %-s pótlásával	m2	20		- Ft
357 290	Bányahomok beszerzése, helyszínre kiszállítva	m3	8		- Ft
357 300	BITUNOVA BAGGER II. bitumenemulzióval kevert zúzott homok 2 cm vastagságban térkő alá és besepresre	m3	8		- Ft
357 310	Gumibitumen kiöntése térkő burkolat csatlakozásakor	m	8		- Ft
357 320	Zökkenőmentes térkőburkolat 6 cm-es, szürke	m2	12		- Ft
357 330	Zökkenőmentes térkőburkolat 6 cm-es, színes	m2	12		- Ft
357 340	Zökkenőmentes térkőburkolat 8 cm-es, szürke	m2	12		- Ft
357 350	Zökkenőmentes térkőburkolat 8 cm-es, színes	m2	12		- Ft
357 360	Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére SEMMELROCK bordás (vagy azzal egyenértékű) térkőből	m2	14		- Ft
357 370	Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére SEMMELROCK bütykös (vagy azzal egyenértékű) térkőből	m2	14		- Ft
357 380	Bazalt nagykockakő burkolat készítése útalappal	m2	3		- Ft
357 390	Bazalt kiskockakő burkolat készítése alappal	m2	3		- Ft
357 400	Térkőburkolat 10 cm-es, szürke	m2	10		- Ft
357 410	Térkőburkolat 10 cm-es, színes	m2	10		- Ft
358 000	Szegélyek építése				
358 010	Kiemelt szegély építése 0-15 fm-ig, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 020	Süllyesztett szegély építése 0-15 fm-ig, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 030	K' típusú szegély építése 0-15 fm-ig, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 040	Járdaszegély építése 0-15 fm-ig, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 050	Kiemelt szegély (24x15/12x25) készítése 0-15 fm-ig futóssal (40x20x10), betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	8		- Ft
358 060	Monolit beton szegély (40x20x10) építése 0-15 fm-ig C20 betonból	m	6		- Ft
358 070	Kiemelt szegély építése 15 fm felett, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 080	Süllyesztett szegély építése 15 fm felett, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 090	K' típusú szegély építése 15 fm felett, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 100	Járdaszegély építése 15 fm felett, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14		- Ft
358 110	Kiemelt szegély készítése 15 fm felett futóssal, betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	8		- Ft
358 120	Monolit beton szegély építése 15 fm felett C20 betonból	m	6		- Ft
358 130	Profil beton autóbusz peron szegély építése 16, 18 cm magasságú elemekből	m	14		- Ft
358 140	Profil beton autóbusz peron szegély építése 21, 24 cm magasságú elemekből	m	12		- Ft
370 000	FORGALOMTECHNIKAI LÉTESÍTMÉNYEK				
371 000	Közüti forgalomirányító jelzőlámpa				
371 100	6 irányított sávszámg				
371 110	Jelzőlámpa tartóoszlop bontás (kis és/ vagy nagy méretű)	db	8		- Ft
371 111	Jelzők bontása (út melletti és/vagy út feletti)	db	8		- Ft
371 112	Kábelhálózat bontása (földkábel és/vagy út feletti jelzőkábel)	m	8		- Ft
371 113	Kábelaknák bontása	db	8		- Ft
371 114	Vezérlőberendezés bontása (fogyasztásmérő)	db	8		- Ft
371 115	Egyéb eszközök bontása	db	8		- Ft
371 116	Bontott anyagok szállítása	egys	8		- Ft
371 117	Tereprendezés	egys	8		- Ft
371 118	Kisméretű (3-4,5 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése	db	8		- Ft
371 119	Nagyméretű (8-13,0 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése	db	8		- Ft
371 120	Nagyméretű (8-13,0 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése, benyúlókkal vagy 3 szálal út feletti átfeszítéssel	db	8		- Ft
371 121	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, gyalogosjelző	db	8		- Ft
371 122	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, járműjelző	db	8		- Ft
371 123	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, kiegészítő jelző	db	8		- Ft
371 124	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, nyomvonal kialakítás, földmunka, védőcsövek elhelyezése, kábel jelzőszalag, visszatemetés/ helyreállítás	m	8		- Ft

371 125	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, kábelakna építés, földmunka, betonozás, beton és/vagy térkő fedlappal	db	8		- Ft
371 126	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, földkábelek behúzása, bekötése	m	8		- Ft
371 127	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, út feletti jelzőkábelek elhelyezése, kötése	m	8		- Ft
371 128	Egyéb eszközök telepítése (gyalogos hangjelző, gyalogos nyomógomb, járműérzékelő, belső világítású tábla)	egys	8		- Ft
371 129	Forgalomirányító vezérlőberendezés telepítése, áramellátás kialakítása, programozása, távfelügyeleti illesztés	db	8		- Ft
371 130	Üzembehelyezés, üzemi próbák elvégzése, minősítési vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyv készítés, megvalósulási dokumentációk(db)	db	8		- Ft
371 131	Áthelyezés, Szabványosítás	csp	2		- Ft
371 132	Védelembe helyezés	csp	1		- Ft
371 200	7-12 irányított sávszámig				
371 210	Jelzőlámpa tartóoszlop bontás (kis és/ vagy nagy méretű)	db	6		- Ft
371 211	Jelzők bontása (út melletti és/vagy út feletti)	db	6		- Ft
371 212	Kábelhálózat bontása (földkábel és/vagy út feletti jelzőkábel)	m	6		- Ft
371 213	Kábelaknák bontása	db	6		- Ft
371 214	Vezérlőberendezés bontása (fogyasztásmérő)	db	6		- Ft
371 215	Egyéb eszközök bontása	db	6		- Ft
371 216	Bontott anyagok szállítása	egys	6		- Ft
371 217	Tereprendezés	egys	6		- Ft
371 218	Kisméretű (3-4,5 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése	db	6		- Ft
371 219	Nagyméretű (8-13,0 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése	db	6		- Ft
371 220	Nagyméretű (8-13,0 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése, benyúlókkal vagy 3 szálalás út feletti átfeszítéssel	db	6		- Ft
371 221	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, gyalogosjelző	db	6		- Ft
371 222	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, járműjelző	db	6		- Ft
371 223	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, kiegészítő jelző	db	6		- Ft
371 224	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, nyomvonal kialakítás, földmunka, védőcsövek elhelyezése, kábel jelzőszalag, visszatemetés/ helyreállítás	m	6		- Ft
371 225	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, kábelakna építés, földmunka, betonozás, beton és/vagy térkő fedlappal	db	6		- Ft
371 226	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, földkábelek behúzása, bekötése	m	6		- Ft
371 227	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, út feletti jelzőkábelek elhelyezése, kötése	m	6		- Ft
371 228	Egyéb eszközök telepítése (gyalogos hangjelző, gyalogos nyomógomb, járműérzékelő, belső világítású tábla)	egys	6		- Ft
371 229	Forgalomirányító vezérlőberendezés telepítése, áramellátás kialakítása, programozása, távfelügyeleti illesztés	db	6		- Ft
371 230	Üzembehelyezés, üzemi próbák elvégzése, minősítési vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyv készítés, megvalósulási dokumentációk(db)	db	6		- Ft
371 231	Áthelyezés, Szabványosítás	csp	3		- Ft
371 232	Védelembe helyezés	csp	1		- Ft
371 300	12nél több irányított sávszámig				
371 310	Jelzőlámpa tartóoszlop bontás (kis és/ vagy nagy méretű)	db	4		- Ft
371 311	Jelzők bontása (út melletti és/vagy út feletti)	db	4		- Ft
371 312	Kábelhálózat bontása (földkábel és/vagy út feletti jelzőkábel)	m	4		- Ft
371 313	Kábelaknák bontása	db	4		- Ft
371 314	Vezérlőberendezés bontása (fogyasztásmérő)	db	4		- Ft
371 315	Egyéb eszközök bontása	db	4		- Ft
371 316	Bontott anyagok szállítása	egys	4		- Ft
371 317	Tereprendezés	egys	4		- Ft
371 318	Kisméretű (3-4,5 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése	db	4		- Ft
371 319	Nagyméretű (8-13,0 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése	db	4		- Ft
371 320	Nagyméretű (8-13,0 m) jelzőlámpa tartóoszlopok felállítása, telepítése, szerelvények telepítése, benyúlókkal vagy 3 szálalás út feletti átfeszítéssel	db	4		- Ft
371 321	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, gyalogosjelző	db	4		- Ft
371 322	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, járműjelző	db	4		- Ft

371 323	LED-es jelzők szerelése, kábelek bekötése, maszkolása, kiegészítő jelző	db	4		- Ft
371 324	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, nyomvonal kialakítás, földmunka, védőcsövek elhelyezése, kábel jelzőszalag, visszatemetés/ helyreállítás	m	4		- Ft
371 325	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, kábelakna építés, földmunka, betonozás, beton és/vagy térkő fedlappal	db	4		- Ft
371 326	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, földkábelek behúzása, bekötése	m	4		- Ft
371 327	Kábelhálózat kialakítása, kábelek elhelyezése, kötése, út feletti jelzőkábelek elhelyezése, kötése	m	4		- Ft
371 328	Egyéb eszközök telepítése (gyalogos hangjelző, gyalogos nyomógomb, járműérzékelő, belső világítású tábla)	egys	4		- Ft
371 329	Forgalomirányító vezérlőberendezés telepítése, áramellátás kialakítása, programozása, távfelügyeleti illesztés	db	4		- Ft
371 330	Üzembehelyezés, üzemi próbák elvégzése, minősítési vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyv készítés, megvalósulási dokumentációk(db)	db	4		- Ft
371 331	Áthelyezés, Szabványosítás	csp	3		- Ft
371 332	Védelembe helyezés	csp	1		- Ft
373 000	Függőleges jelzések				
373 100	Függőleges jelzések bontása				
373 110	Oszlopok	db	13		- Ft
373 120	Egyedi méretű táblák tartószerkezetének bontása	db	13		- Ft
373 130	KRESZ táblák leszerelése oszlopról	db	9		- Ft
373 140	Változó méretű táblák leszerelése	db	7		- Ft
373 150	Forgalomtechnikai tükrök bontása	db	5		- Ft
373 160	Változtatható jelzéseképű táblák bontása	db	4		- Ft
373 170	Portálszerkezet bontása	db	2		- Ft
373 180	Terelő elemek bontása/áthelyezése	db	1		- Ft
373 500	Függőleges forgalomtechnikai jelzések létesítése				
373 510	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	13		- Ft
373 520	KRESZ táblák elhelyezése	db	13		- Ft
373 530	Egyedi méretű táblák elhelyezése tartószerkezettel	m2	9		- Ft
373 540	Egyedi méretű táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül	m2	7		- Ft
373 550	Forgalomtechnikai tükrök kihelyezése	db	5		- Ft
373 560	Változtatható jelzéseképű táblák építése	m2	4		- Ft
373 570	Portálszerkezet építése	to	2		- Ft
373 800	Függőleges forgalomtechnikai jelzések áthelyezése				
373 810	Szabványos és egyedi KRESZ táblák, tükrök áthelyezése	db	3		- Ft
373 820	Változtatható jelzéseképű táblák áthelyezése	db	1		- Ft
375 000	Vízszintes jelzések				
375 100	Vízszintes jelzések megszüntetése, bontása				
375 110	Burkolati jelek eltávolítása	m2	1		- Ft
375 120	Burkolatba helyezett jelzések eltávolítása	db	1		- Ft
375 500	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések létesítése				
375 510	Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék)	m2	7		- Ft
375 520	Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék)	m2	7		- Ft
375 530	Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel)	m2	10		- Ft
375 540	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel)	m2	10		- Ft
375 550	Lassító harántcsíkozás tartós kivitelben	m2	3		- Ft
375 560	Bordázott (rázó) burkolati jel festése	m2	1		- Ft
375 570	Burkolatba helyezett jelzések építése	db	1		- Ft
375 800	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések áthelyezése				
375 810	Burkolatba helyezett jelzések áthelyezése	db	1		- Ft
378 000	Közüti visszatartó rendszerek, egyéb forgalomtechnikai elemek				
378 100	Közüti vezetőkorrát				
378 110	Korrát bontása	m	3		- Ft
378 130	Egysoros vezetőkorrát N2 visszatartás fokozatú	m	1		- Ft
378 140	Egysoros vezetőkorrát H1 visszatartás fokozatú	m	1		- Ft
378 150	Egysoros vezetőkorrát H2 visszatartás fokozatú	m	1		- Ft
378 160	Kétsoros magasított vezetőkorrát H2 visszatartás fokozatú	m	2		- Ft
378 170	Vezetőkorrát szintbehelyezése	m	1		- Ft
378 180	Védőkorrát - gyalogos	m	7		- Ft
378 190	Védőkorrát - kerékpáros	m	7		- Ft
378 200	Gyalogos, kerékpáros védőkorrát vezetőkorrátón	m	2		- Ft
378 210	Korrát áthelyezése	m	5		- Ft
378 500	Úttartozékok				
378 510	Útszélesség jelző oszlop	db	1		- Ft
378 520	Forgalomterelő beton elem	m	2		- Ft
378 521	Sorvillogó	m	5		- Ft
378 530	Parkolásgátló oszlop	db	3		- Ft
378 540	Magasságkorlátozó kapu	db	1		- Ft
378 550	Forgalomterelő gömbszüveg sor a terveken meghatározott kivitelben	db	3		- Ft
400 000	VASÚTÉPÍTÉS				
410 000	Vasúti pálya				
411 000	Normál nyomtávú vasúti pálya folyópálya szakaszon				
411 010	Bontás	m	1		- Ft
411 020	Új építés	m	1		- Ft

411 030	Felújítás, Szabványosítás	m	3		- Ft
415 000	Keskeny nyomtávú vasúti pálya folyópálya szakaszon				
415 010	Bontás	m	2		- Ft
415 020	Új építés	m	2		- Ft
415 030	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
450 000	Szintbeni vasúti átjárók				
451 000	Vasúti átjáró pálya				
451 100	Normál nyomtávú vasúti pálya szintbeni átjáróban				
451 110	Bontás	m	3		- Ft
451 120	Új építés	m	3		- Ft
451 130	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
451 500	Keskeny nyomtávú vasúti pálya				
451 510	Bontás	m	2		- Ft
451 520	Új építés	m	1		- Ft
451 530	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
455 000	Biztosító berendezés				
455 100	Normál nyomtávú vasúti pálya szintbeni átjáróban				
455 110	Bontás	db	3		- Ft
455 120	Új építés	db	5		- Ft
455 130	Felújítás, Szabványosítás	db	7		- Ft
455 500	Keskeny nyomtávú vasúti pálya				
455 510	Bontás	db	3		- Ft
455 520	Új építés	db	5		- Ft
455 530	Felújítás, Szabványosítás	db	7		- Ft
500 000	VILLAMOS és TROLIBUSZ HÁLÓZAT ÉPÍTÉS				
510 000	Villamospálya				
511 000	Pálya				
511 010	Bontás	m	1		- Ft
511 020	Új építés	m	1		- Ft
511 030	Felújítás, Szabványosítás	m	1		- Ft
515 000	Sínkenő, váltófűtő berendezések				
515 010	Bontás	m	2		- Ft
515 020	Új építés	m	2		- Ft
515 030	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
517 000	Utasforgalmi peronok				
517 010	Bontás	m	2		- Ft
517 020	Új építés	m	2		- Ft
517 030	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
530 000	Áramellátó hálózat				
531 000	Áramellátó és áram visszavezető hálózat, Munkavezetékek				
531 010	Bontás	m	2		- Ft
531 020	Új építés	m	2		- Ft
531 030	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
531 040	Trolibusz felsővezeték üzemszüneti feszültségmentesítése, működés fenntartásával (gázolajüzemű trolibusz v. pótlóbusz biztosítása)	nap	5		- Ft
533 000	Munkavezetékek és egyéb vezetékek tartószerkezetek				
533 010	Bontás	m	2		- Ft
533 020	Új építés	m	2		- Ft
533 030	Felújítás, Szabványosítás	m	4		- Ft
600 000	HÍD- ÉS MÚTÁRGYÉPÍTÉS				
610 000	Vasúti hidak				
611 000	6,0 méter szabadnyílássig				
611 010	Bontás	m2	1		- Ft
611 020	Új építés	m2	1		- Ft
611 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	1		- Ft
612 000	6,0-12,0 méter szabadnyílás között				
612 010	Bontás	m2	1		- Ft
612 020	Új építés	m2	1		- Ft
612 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	1		- Ft
613 000	12,0 méter szabadnyílás felett				
613 010	Bontás	m2	1		- Ft
613 020	Új építés	m2	1		- Ft
613 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	1		- Ft
620 000	Közüti hidak				
621 000	6,0 méter szabadnyílássig				
621 010	Bontás	m2	1		- Ft
621 020	Új építés	m2	3		- Ft
621 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	6		- Ft
622 000	6,0-12,0 méter szabadnyílás között				
622 010	Bontás	m2	1		- Ft
622 020	Új építés	m2	3		- Ft
622 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	6		- Ft
623 000	12,0 méter szabadnyílás felett				
623 010	Bontás	m2	1		- Ft
623 020	Új építés	m2	3		- Ft
623 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	6		- Ft
630 000	Gyalogos, kerékpáros hidak				
631 000	6,0 méter szabadnyílássig				
631 010	Bontás	m2	3		- Ft
631 020	Új építés	m2	4		- Ft
631 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	8		- Ft
632 000	6,0-12,0 méter szabadnyílás között				
632 010	Bontás	m2	1		- Ft
632 020	Új építés	m2	4		- Ft

632 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	8		- Ft
633 000	12,0 méter szabadnyílás felett				
633 010	Bontás	m2	1		- Ft
633 020	Új építés	m2	4		- Ft
633 030	Felújítás, Szabványosítás	m2	8		- Ft
800 000	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, KERTÉPÍTÉSZET				
810 000	Környezetvédelmi létesítmények				
811 000	Zajvédelmi létesítmények				
811 010	Zajárnyékoló falak bontása alappal	m2	1		- Ft
811 020	Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan - magasabb esztétikai kivitelben településképhez illesztve	m2	2		- Ft
811 030	Zajárnyékoló falak áthelyezése	m2	1		- Ft
820 000	Életvédelmi létesítmények				
820 010	Egyéb kerítés bontása, építése	m2	1		- Ft
830 000	Növénytelepítés				
831 000	Irtás				
831 010	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig	db	8		- Ft
831 020	Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között	db	8		- Ft
831 030	Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között	db	4		- Ft
831 040	Egyes fák kiszedése 61-80 cm átmérő között	db	6		- Ft
831 050	Egyes fák kiszedése 81 cm átmérő felett	db	2		- Ft
831 060	Korábban kivágott fák tuskóinak marása	m3	4		- Ft
831 061	Tuskók kiszedése 40 cm átmérő alatt	db	8		- Ft
831 062	Tuskók kiszedése 40 cm átmérő felett	db	4		- Ft
831 070	Bozót és cserje irtás	m2	4		- Ft
831 080	Gyomirtás	m2	3		- Ft
831 090	Gyepnyesés (kaszálás)	m2	3		- Ft
831 100	Úrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása	db	4		- Ft
831 110	Fák védő kalodázása	db	4		- Ft
833 000	Fa, fenyő, cserje ültetése				
833 100	Őshonos fajok ültetése				
833 110	8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	5		- Ft
833 120	10/12 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	8		- Ft
833 130	12/14 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	8		- Ft
833 140	14/16 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	3		- Ft
833 150	16/18 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	2		- Ft
833 160	30/40 cm méretű cserjék ültetése	db	5		- Ft
833 170	60/80 cm méretű cserjék ültetése	db	8		- Ft
833 180	150+ cm méretű cserjék ültetése	db	3		- Ft
833 190	Átültetésre kerülő fák kiszedése földlabdával maximum 10 cm átmérőig és ültetése utógondozással	db	8		- Ft
833 200	Erdősítés erdészeti módszerrel	m2	5		- Ft
833 500	Nem őshonos fajok, dísnövények ültetése				
833 510	8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	5		- Ft
833 520	10/12 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	8		- Ft
833 530	12/14 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	8		- Ft
833 540	14/16 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	3		- Ft
833 550	16/18 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése	db	2		- Ft
833 560	30/40 cm méretű cserjék ültetése	db	5		- Ft
833 565	40/60 cm méretű cserjék ültetése	db	8		- Ft
833 570	60/80 cm méretű cserjék ültetése	db	8		- Ft
833 580	150+ cm méretű cserjék ültetése	db	3		- Ft
833 590	Erdősítés erdészeti módszerrel és gyökeres cserjékkel	m2	5		- Ft
835 000	Füvesítés				
835 010	Füvesítés sík felületen	m2	8		- Ft
835 020	Füvesítés rézsús felületen	m2	1		- Ft
835 030	Rézsűvédelem fűmagos geotextília terítéssel	m2	4		- Ft
835 040	Rézsűvédelem geocella burkolással	m2	4		- Ft
835 050	Gyepszőnyeggel történő füvesítés	m2	4		- Ft
840 000	Kertépítészeti				
841 000	Burkolatok				
841 100	Mosott kavics, gyöngykavics burkolatok				
841 110	Bontása	m2	2		- Ft
841 120	Új építése	m2	4		- Ft
841 300	Fenyőkéreg, Mulcs burkolatok				
841 310	Bontása	m2	4		- Ft
841 320	Új létesítése	m2	1		- Ft
848 000	Kerti és peron berendezések				
848 100	Buszvárók				
848 110	Buszváró bontása	db	10		- Ft
848 120	Buszváró építése	db	6		- Ft
848 130	Buszváró áthelyezése	db	10		- Ft
848 200	Kerékpár tárolók, szervízpontok				
848 210	Bontása	db	2		- Ft
848 220	Új építése	db	8		- Ft

848 230	Áthelyezése	db	1		- Ft
848 300	Fedett és/vagy zárható kerékpártárolók				
848 310	Bontása	db	2		- Ft
848 320	Új építése	db	2		- Ft
848 321	Új építés elektromosan zárható 1	db	2		- Ft
848 322	Új építés elektromosan zárható 2	db	3		- Ft
848 330	Áthelyezése	db	1		- Ft
848 500	Padok, asztalok, hulladékgyűjtők				
848 510	Bontása	db	12		- Ft
848 520	Új építés szék	db	4		- Ft
848 521	Új építés pad	db	10		- Ft
848 522	Új építés pad 2	db	8		- Ft
848 523	Új építés térbútor	db	2		- Ft
848 524	Új építés kuka	db	10		- Ft
848 525	Új építés kuka 2	db	8		- Ft
848 526	Új építés növény ültető	db	2		- Ft
848 527	Új építés növény ültető 2	db	2		- Ft
848 528	Új építés növény ültető 3	db	2		- Ft
848 529	Új építés növény ültető 4	db	2		- Ft
848 530	Áthelyezése	db	14		- Ft
900 000	JÁTSZÓTÉR				
911 000	Új játszótéri eszközök				
911 001	Komplett fészekhinta (fészekkosár Ø 110-120 cm)	db	2		- Ft
911 002	Komplett fészekhinta (fészekkosár Ø 100-110 cm)	db	2		- Ft
911 003	Kétüléses hintaállvány 1 db lap és 1 db bébihintával	db	3		- Ft
911 004	Kombinált játszóvár egy fedett toronnyal, csúszdával és mászófallal	db	2		- Ft
911 005	Kombinált játszóvár két fedett toronnyal, csúszdával, mászófallal, csőalagúttal, kötélfeljáróval, OXO játékelemmel	db	2		- Ft
911 006	Kombinált mászóka feljáróval, mászófallal, kötélhálós, csúszdával és mászókötéllal	db	2		- Ft
911 007	Kombinált játszóvár három fedett toronnyal, két csúszdával, mászófallal, csőalagúttal és lengőhíddal	db	2		- Ft
911 008	Tematikus kombinált eszköz mászófallal, csúszdával, kötélfeljáróval	db	1		- Ft
911 009	Mini játszóvár két toronnyal és két csúszdával	db	2		- Ft
911 010	Mini játszóvár négy toronnyal, mászóalagúttal, csúszdával, lengőhíddal	db	2		- Ft
911 011	Gömbalakú mászóháló	db	1		- Ft
911 012	Kombinált egyensúlyozó láncos gerendával, egyensúlyozó gerendával, lépegetővel, köteles mászóval és majomlétrával	db	2		- Ft
911 013	Kötélpíramis 2 m	db	1		- Ft
911 014	Kötélpíramis 4,5 m	db	1		- Ft
911 015	Kötélpíramis 6 m	db	1		- Ft
911 016	Dupla kötélpíramis 3 m	db	1		- Ft
911 017	Dupla kötélpíramis 4 m	db	1		- Ft
911 018	Dupla kötélpíramis 6 m	db	1		- Ft
911 019	Kombinált térhálós eszköz kamaszok részére	db	1		- Ft
911 020	Íves térhálós eszköz	db	1		- Ft
911 021	Dupla íves térhálós eszköz amely 100 fő együttes használatára alkalmas	db	1		- Ft
911 022	Köteles körforgó kúp	db	1		- Ft
911 023	Köteles körforgó	db	1		- Ft
911 024	Körforgó (álló)	fm	2		- Ft
911 025	Négyüléses forgóhinta	fm	1		- Ft
911 026	Inkluzív forgóhinta	fm	1		- Ft
911 027	Inkluzív akadálymentesített körforgó	db	1		- Ft
911 028	Kétszemélyes forgó/billenő mérleghinta	db	1		- Ft
911 029	Inkluzív játszóház	db	1		- Ft
911 030	Rugós tematikus eszköz "S" méretben	db	1		- Ft
911 031	Rugós tematikus eszköz "M" méretben	db	1		- Ft
911 032	Rugós tematikus eszköz "L" méretben	db	1		- Ft
911 033	Csőcsúszda induló pódiummal 4,0-5,0 m hosszú	m	1		- Ft
911 034	Csőcsúszda induló pódiummal 5,0-6,0 m hosszú	m	1		- Ft
911 035	Csőcsúszda induló pódiummal 6 m hosszúság felett	m	1		- Ft
911 036	Kétüléses inkluzív mérleghinta	db	1		- Ft
911 037	Kétszemélyes mérleghinta	db	2		- Ft
911 038	Négyzemélyes táblás mérleghinta	db	2		- Ft
911 039	Együléses rugós eszköz	db	3		- Ft
911 040	Kétüléses rugós eszköz	db	3		- Ft
911 041	Három részes lépegető korong	szett	2		- Ft
911 042	Egyensúlyozó két gerendával, kötéllel, lépegető korongokkal	szett	1		- Ft
911 043	Drótkötélpálya	db	1		- Ft
911 044	Négyzet alakú trambulín	db	1		- Ft
911 045	Edukációs logikai játéktábla	db	2		- Ft
911 046	Mini város tematikus eszköz - Dömpér	db	1		- Ft
911 047	Mini város tematikus eszköz - Úthenger	db	1		- Ft
911 048	Mini város tematikus eszköz - Markológép	db	1		- Ft
911 049	Mini város tematikus eszköz - Hintó	db	1		- Ft
912 000	Játszótéri egyéb berendezések				
912 001	Akadálymentesített pihenőpad asztallal	db	2		- Ft
912 002	Szelektív hulladékgyűjtő	szett	2		- Ft
912 003	Kerékpártároló	db	2		- Ft

912 004	Játszótéri közúti jelzőtábla	db	1		- Ft
912 005	Pad	db	2		- Ft
912 006	Négyzet alakú napvitorla rendszer	db	1		- Ft
912 007	Függőágyas pihenőpont három kapcsolt függőággal, asztallal	szett	1		- Ft
921 000	Ütéscsillapító burkolatok kialakítása				
921 001	0,2-2 mm szemcse nagyságú, szóródó szerkezetű folyami homokból	m3	3		- Ft
922 000	szintetikus rugalmas gumilapokból 1000x1000 mm méretben alapáras színekkel számolva				
922 001	30 mm vtg.	db	1		- Ft
922 002	40 mm vtg.	db	1		- Ft
922 003	50 mm vtg.	db	1		- Ft
922 004	60 mm vtg.	db	1		- Ft
922 005	70 mm vtg.	db	1		- Ft
922 006	80 mm vtg.	db	1		- Ft
922 007	100 mm vtg.	db	1		- Ft
923 000	helyben öntött szintetikus gumiburkolat kialakítása alapáras színekkel számolva				
923 001	0-50 m2 közötti alapterületen 30 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 002	0-50 m2 közötti alapterületen 40 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 003	0-50 m2 közötti alapterületen 50 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 004	0-50 m2 közötti alapterületen 60 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 005	0-50 m2 közötti alapterületen 70 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 006	0-50 m2 közötti alapterületen 80 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 007	0-50 m2 közötti alapterületen 100 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 008	50-100 m2 közötti alapterületen 30 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 009	50-100 m2 közötti alapterületen 40 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 010	50-100 m2 közötti alapterületen 50 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 011	50-100 m2 közötti alapterületen 60 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 012	50-100 m2 közötti alapterületen 70 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 013	50-100 m2 közötti alapterületen 80 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 014	50-100 m2 közötti alapterületen 100 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 015	100 m2 feletti alapterületen 30 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 016	100 m2 feletti alapterületen 40 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 017	100 m2 feletti alapterületen 50 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 018	100 m2 feletti alapterületen 60 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 019	100 m2 feletti alapterületen 70 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 020	100 m2 feletti alapterületen 80 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 021	100 m2 feletti alapterületen 100 mm vtg.	m2	1		- Ft
923 022	Színfelár erősen pigmentált színek esetében	m2	2		- Ft
924 000	Bontási munkák				
924 001	elavult játszótéri elemek elbontása és elszállítása	db	5		- Ft
924 002	burkolatok elbontása, törmelék elszállítása	m3	5		- Ft
931 000	Építési munkák (játszótéri eszközök telepítésének előkészítése)				
931 001	tükör kialakítása, kitermelt föld elszállításával	m3	5		- Ft
931 002	kerti szegély építése szürke 100 cm hosszú, 5 cm széles és 20 cm mély kerti szegély elhelyezése alépítménnyel C12/15 beton megtámasztással, tömörített aljtalajra, 10 cm tömörített homokos kavics ágyazatba fektetve	fm	5		- Ft
931 003	Használatbavétel előtti tanúsítványok beszerzése	db	5		- Ft
	Összesen				- Ft