

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név: **Gyál Város Önkormányzata**
Székhelye: **2360 Gyál, Körösi út 112-114.**
Törzsszáma: **730370**
Bank neve: **Erste Bank Hungary Nyrt.**
Bankszámlaszám: **11600006-000000000-21616404**
Adóigazgatási szám: **15730370-2-13**
Képviselője: **Pápai Mihály polgármester**

Polgármesteri Hivatal Gyál	
Iktatva:	
Ügyiratszám: <i>2/665-67/2025</i>	Előiratszám:
Melléklet:	Ügyintéző: <i>[Signature]</i>

továbbiakban: **Megrendelő**, másrészről a

Név: **PYRUS Erdő Bt.**
címe:
Adószáma:
Bank neve:
Bankszámla:
Képviselője:

továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek között**, a mai napon az alábbi feltételek mellett.

- Előzmények:** Gyál Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-3.3.2 azonosító számú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívására „Idősek és demensek nappali ellátásának férőhelybővítése Gyálon” című támogatási kérelmet nyújtott be.
A benyújtott TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00058 azonosító számú támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Központ vezetője támogatásra érdemesnek ítélte és a Nemzeti Fejlesztési Központ a projekt megvalósítására 2024. december 16. napján Támogatási szerződést kötött Gyál Város Önkormányzatával.
A projekt megvalósítása érdekében szükség van a projekttel érintett területre, a Gyál, hrsz.: 4856/9 erdőingatlanra vonatkozóan erdőterület igénybevételi engedély kérelem összeállítására, csereerdősítési telepítési terv készítésére és hatósági engedélyeztetésére.
Fent nevezett tevékenység elvégzésére Gyál Város Önkormányzata beszerzési eljárást folytatott le.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2025. (V. 28.) sz. KT határozatával úgy döntött, hogy a Gyál, hrsz.: 4856/9 erdőingatlanra vonatkozóan erdőterület igénybevételi engedély kérelem összeállítására, csereerdősítési telepítési terv készítésére és hatósági engedélyeztetésére felkéri PYRUS Erdő Bt.-t és vállalkozási szerződést köt vele.
- Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja** a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00058 „Idősek és demensek nappali ellátásának férőhelybővítése Gyálon” című pályázattal összefüggésben a Gyál, hrsz.: 4856/9 erdőingatlanra vonatkozóan erdőterület igénybevételi engedély kérelem összeállítását, csereerdősítési telepítési terv készítését és hatósági engedélyeztetését Vállalkozó 2025. április 18-án kelt árajánlata szerint.

3. Teljesítési határidő:

1. részfeladat	erdőterület igénybevételi kérelem összeállítása	2026.12.18.
2. részfeladat	erdőterület igénybevételi engedély	2026.12.18.
3. részfeladat	csereerdősítési telepítési terv összeállítása	2026.12.18.
4. részfeladat	csereerdősítés hatósági engedélyeztetése	2026.12.18.

Előteljesítés lehetséges.

4. **Szállítandó példányszám:** 1 példány papír alapú és 1 példány digitális állomány a kérelem és mellékletei, valamint a telepítési terv vonatkozásában.

5. **Vállalási díj:** 1.100.000,- Ft + Áfa azaz bruttó 1.397.000,- Ft

6. Fizetési ütemezés:

Vállalkozó egy darab részszámla, valamint egy darab végszámla benyújtás ára jogosult a munka elvégzését követően kiállított teljesítésigazolást alapján.

	Feladat	Összeg
1. részszámla	Gyál, hrsz.: 4856/9 erdőterület igénybevételi engedély kérelem összeállítása, hatósági engedélyeztetése	400.000,- Ft + Áfa, bruttó 508.000,- Ft
végszámla	Csereerdősítési telepítési terv készítése és hatósági engedélyeztetése	700.000,- Ft + Áfa, bruttó 889.000,- Ft
	Összesen:	1.100.000,- Ft + Áfa, bruttó 1.397.000,- Ft

7. **Számlázás:** Megrendelő a hozzá benyújtott számla ellenértékét a kiállítás dátumától számított 30 napos fizetési határidővel egyenlíti ki Vállalkozó
száma bankszámlájára történő átutalással.

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalási díj összege rendelkezésére áll.

8. Kapcsolattartók:

Megrendelő megbízottjai:

szerződéses kérdésekben: Pápai Mihály polgármester

szakmai kérdésekben: Kiss Péter

tel: +36-29-544-130

e-mail: kiss.peter@gyal.hu


Vállalkozó megbízottja

9. Különleges kikötések:

1. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2025. január 01. naptól a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően belső visszaélés-bejelentési

15. A Szerződő felek tiszteltben tartják e szerződésben álló természetes személy, illetve gazdasági társaság képviselőtét ellátó személy személyiségi jogait. A rögzített adatokat a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használják fel. A nyilvántartott adatokat illetékteleneknek nem adják ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény elvárásainak betartásával végzik.

Kelt, Gyál, 2025.06.10


Pápai Mihály
polgármester
Gyál Város Önkormányzata

Kelt, 2025.06.11


PYRUS Erdő Bt.

Jogi ellenjegyző:


dr. Szlifka-Ágoston Zita
Gyál település jegyzője

Pénzügyi ellenjegyző:


Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kelt, Gyál, 2025.06.10

Kelt, Gyál, 2025.06.10

Mellékletek:

1. Vállalkozó árajánlata

rendszert működtet, amely a www.belso-visszaelesbejelentes.hu oldalon keresztül érhető el.

2. Vállalkozó feladata teljesítéséhez tetszőleges alvállalkozót vehet igénybe, melyek tevékenységéért úgy felel, mintha az adott feladatot maga látta volna el.
3. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén napi 0,5 % kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, minden külön intézkedés és felszólítás nélkül. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén a késedelmi kötbéren felül Megrendelő kárigényt is jogosult érvényesíteni, a hatályos polgári jogi szabályok szerint.
4. Vállalkozó, minden fórumon, a törvényi kereteken belül Megrendelő érdekeit képviseli.
5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk.-ban rögzített késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt során esetlegesen felmerülő, Vállalkozóra, ill. Megrendelőre tartozó hiánypótlást - határidőig - elvégzik.
7. Felek jelen Szerződést írásban módosíthatják, ha adatszolgáltatás hiánya, műszaki körülmények jelentős változása, Megrendelő rendelkezése, vagy annak hiánya, harmadik személy magatartása, tevékenysége akadályozza Szerződés teljesíthetőségét, ill. olyan tevékenységet tesz szükségessé, amelyet Felek Szerződés kidolgozásakor még nem vettek figyelembe. Ez a megállapodás tervezői mulasztás esetére nem vonatkozik.
8. Felek a Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve járnak el.
9. Amennyiben Megrendelő a munkát leállítja, vagy Szerződéstől eláll, Vállalkozó az addig elvégzett munkáért járó díjat jogosult leszámlázni, és a számla ellenértékét Megrendelő köteles kiegyenlíteni.
10. Amennyiben a Szerződés tárgyát képező teljesítést követő 15 napon belül minőségi kifogás nem merül fel, úgy felek a dokumentációt Megrendelő által elfogadottnak tekintik, ha javítás szükséges, azokat Vállalkozó 10 munkanapon belül elvégzi. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőnek a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00058 számú pályázat Támogató Szervezetéhez szükséges a Szerződés tárgyát képező dokumentum benyújtása, ezért amennyiben a Támogatónak bármilyen jogos kifogása merül fel a benyújtott dokumentummal kapcsolatban, úgy azt Vállalkozó köteles a számára történt jelzést követő 10 napon belül jelen szerződés keretében, plusz díjazás igénye nélkül köteles javítani.
11. Megbízott jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
12. Jelen Szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK tervezési és vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
13. Jelen szerződés 4 (négy), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt aláírnak.
14. Jelen szerződés mellékletét képezi Vállalkozó árajánlata.