

vállalkozási szerződés, amely létrejött

Göd Város Önkormányzata

Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviseli: Balogh Csaba polgármester
Adószám: 15731106-2-13
KSH: 15731106-8411-321-13

továbbiakban, mint **Megrendelő**, valamint

VICA FER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 58.
Adószám: 23444267-2-13
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-215314
Képviseli: Bóbis Ferencné Torma Éva Margit ügyvezető
Bankszámlaszám: 10700323-66654861-51100005
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**, együttesen **Felek** között.

1. Munkavégzés helye: 2131 Göd belterület

2. Műszaki tartalom: „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú ajánlati felhívásban foglalt műszaki tartalom, valamint vállalkozó ajánlata szerint.

3. Vállalkozói díj: összesen bruttó: 12.446.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-négyszáznegyvenhatezer forint, az alábbi résszámlázási üzemelés szerint

3.1. Béke út felújítás bruttó ár: 635.000. Ft

3.2. Délibáb u. építés bruttó ár: 2.540.000. Ft

3.3. Csokonai u. építés bruttó ár: 2.540.000. Ft

3.4. Rómaiak útja építés bruttó ár: 1.016.000. Ft

3.5. Szamos utca építés bruttó ár: 1.270.000. Ft

3.6. Babits M. u. (Béke út-Nemeskéri) építés bruttó ár: 1.270.000. Ft

3.7. Ilona u. építés bruttó ár: 1.270.000. Ft

3.8. József A. u. (Alagút u - Nagy I. utca) építés bruttó ár: 635.000. Ft

3.9. Vörösmarty u. építés bruttó ár: 635.000. Ft

4. Határidő: szerződéskötéstől számított 30 – 270 naptári nap az ajánlati felhívásban foglalt ütemezés szerint, előteljesítés lehetséges.

5. Megrendelő részéről kapcsolattartó és teljesítés igazoló személy:

Márk Eszter, markeszter@god.hu, 06-27-530-064,

Vállalkozó elérhetőségei: Bóbis Ferenc, bobisferenc1@gmail.com, 06-20-344-8431

6. A számla címezése és a fizetési mód:

A számlát **Göd Város Önkormányzata** nevére és címére (2131 Göd, Pesti út 81. Adószáma:15731106-2-13) kell kiállítani. A megbízási díj kifizetése a teljesítésigazolás, valamint a szabályosan kiállított számla ellenében, a számla igazolt beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással történik.

7. Késedelmesen teljesít Vállalkozó, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. **Késedelmi kötbér mértékére** naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, úgy **meghiúsulási kötbér** jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult Megrendelő.

8. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseiket megkísérlik elsődlegesen egymás közötti egyeztetések útján rendezni és csak annak sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz.

10. Megbízott nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.


11. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag 4 példányban aláírják.

Göd, 2021. október 6.



Göd Város Önkormányzata

A5D....., 2021. 10. 06.



Bóbis Ferencné Torma Éva Margit
ügyvezető
VICA FER Kft.

VICA FER Kft.
2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 58.
Adószám: 23444267-2-13
Cg.: 13-09-215314
HU 23444267
1.

Göd, 2021. október 6.



Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyzés
Pénzügyi osztályvezető
2021. 10. 06.


Jegyzői ellenjegyzés
