

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésztől:

Veresegyház Város Önkormányzata

Székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 35.
Adószám: 15730576-2-13
Fizetési számlaszám: 10402991-49565452-57481014
Képviselő: Pásztor Béla, polgármester
továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről:

Cégnév: **B és M Építő Bt**

Székhely: 3170 Szécsény, Pintér S u 10
Nyilvántartási szám: 12-06-002029
Adószám: 24037039-2-12
Fizetési számlaszám: 117410002990236500000000
továbbiakban mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel.

1. **Szerződés tárgya:**

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az alábbi munkát:

Veresegyház Döbrentei Gábor utca útfelújítása (a Vásárhelyi utcától a Wesselényi u.-ig) 100 m hosszban 6m szélességben, részbeni kiszélesítése 4-ről 6m szélességre 195m hosszban

a szerződés 1. sz. mellékletében található műszaki leírás és részletes árajánlat alapján.

2. **Teljesítési határidő:**

A szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítésének határideje:

2015. április 30.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. **Vállalkozói díj:**

3.1. A munka elvégzéséért Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében található részletes árajánlat szerint, a Megrendelő 5 987 500 Ft,- + 27% Áfa összeget, azaz bruttó **7 604 125 Ft,-** vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére Vállalkozó által kiállított számla alapján.

3.2. A vállalkozói díj kiegyenlítése átutalással történik a **Vállalkozó** bankszámlájára, a számlák kiállítását követő 15 napon belül.

4. **Szerződő felek képviselői:**

A Megrendelő és Vállalkozó közötti kapcsolattartás szóban vagy írásban történhet. A megrendelt munkával kapcsolatos egyeztetésekben az alábbi személyek működnek közre:

Megrendelő részéről:

név: Cserhádi Ferenc
cím: 2112 Veresegyház Fő út 35.
telefon: 06 28/588-633
fax: 06 28/588-646
e-mail: cserhati.ferenc@veresegyhaz.hu

Vállalkozó részéről:

név: Bunder István
cím: 3170 Szécsény, Pintér S u 10
telefon: 06 30 934-4501
fax:
e-mail: bunderistvan@gmail.com

5. **Jótállás, szavatosság:**

Vállalkozó az elvégzett munkáért **12 hónap** jótállást vállal.

6. **Jogviták:**

Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Ptk.-nak a szerződésekről szóló általános szabályait fogadják el irányadónak.

A szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a **Vállalkozó**, 2 példányt a **Megrendelő** kap.

Veresegyház, 2015. február 27.

„B és M ÉPÍTŐ”, Bt.


3170 Szécsény, Pintér S. u. 10.

Telefon: 06 30 9344 501

Adószám: 24037039-2-12



Pásztor Béla polgármester
Megrendelő



Bunder István
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző:



Garai Tamás
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:



Jáger Agnes
pénzügyi osztályvezető

2015. 04. 28.


ÁRAJÁNLAT VERESEGYHÁZ **DÖBRENTAI GÁBOR UTCA** FELÚJÍTÁSÁRA A VÁSÁRHELYI UTCÁTÓL
A SZEMERE PÁL UTCÁIG TELJES ÁGYAZAT ÉPÍTÉS 100 FM HOSSZÚSÁGBAN 3,5SZÉLESSÉGBEN,
A SZEMERE PÁL UTCÁTÓL A WESSELÉNYI UTCÁIG TELJES ÁGYAZAT ÉPÍTÉS 195 FOLYÓMÉTER
HOSSZÚSÁGBAN 4 MÉTER SZÉLESSÉGBEN, ÖSSZESEN 1 130 NÉGYZETMÉTEREN.

ANYAG: DIJ:

TELJES ÁGYAZAT CSERE 1130 m²: Földmű kialakítás bevágásban 100 fm hosszan, 3,5 m szélességben 182 m ³ , 195 fm hosszan 4 m szélességben. 492m ³		1 516 000.-
Zúzottkőágyazat kialakítás hengerelve /anyagot a megrendelő biztosítja/ 482 m ³		1 001 150.-
Szegélyépítés mindkét oldalon döntött szegély C 12 betongerendára rakva 600 fm	1 920 300.-	1 290 000.-
Közműszerelvények szintre emelése	126 250.-	133 800.-
Összesen:	2 046 550.-	3 940 950.-

AZ UTCA TELJES KÖLTSÉGE:

5 987 500.-+ÁFA


Tisztelettel Bunder István.

Budapest 2015 03 24

„B és M ÉPÍTŐ”, Bt.
3170 Szécsény, Pintér S. u. 10
Telefon: 06 30 9344 501
Adószám: 24037039-2-12

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésztől:

Veresegyház Város Önkormányzata

Székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 35.

Adószám: 15730576-2-13

Fizetési számlaszám: 10402991-49565452-57481014

Képviselő: Pásztor Béla, polgármester

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről:

Cégnév: **B és M Építő Bt**

Székhely: 3170 Szécsény, Pintér S u 10

Nyilvántartási szám: 12-06-002029

Adószám: 24037039-2-12

Fizetési számlaszám: 117410002990236500000000

továbbiakban mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel.

1. **Szerződés tárgya:**

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az alábbi munkát:

Veresegyház Vásárhelyi utca és Ráday utca között 105 fm hosszú 6 m széles útszakasz építése egyoldali döntött, egyoldali süllyesztett szegéllyel

a szerződés 1. sz. mellékletében található műszaki leírás és részletes árajánlat alapján.

2. **Teljesítési határidő:**

A szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítésének határideje:

2015. június 30.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. **Vállalkozói díj:**

3.1. A munka elvégzéséért Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében található részletes árajánlat szerint, a Megrendelő 2 384 400 Ft,- + 27% Áfa összeget, azaz bruttó **3 028 188 Ft,-** vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére Vállalkozó által kiállított számla alapján.

3.2. A vállalkozói díj kiegyenlítése átutalással történik a **Vállalkozó** bankszámlájára, a számlák kiállítását követő 15 napon belül.

4. **Szerződő felek képviselői:**

A Megrendelő és Vállalkozó közötti kapcsolattartás szóban vagy írásban történhet. A megrendelt munkával kapcsolatos egyeztetésekben az alábbi személyek működnek közre:

Megrendelő részéről:

név: Cserháti Ferenc

cím: 2112 Veresegyház Fő út 35.

telefon: 06 28/588-633

fax: 06 28/588-646

e-mail: cserhati.ferenc@veresegyhaz.hu

Vállalkozó részéről:

név: Bunder István

cím: 3170 Szécsény, Pintér S u 10

telefon: 06 30 934-4501

fax:

e-mail: bunderistvan@gmail.com

5. **Jótállás, szavatosság:**

Vállalkozó az elvégzett munkáért **12 hónap** jótállást vállal.

6. **Jogviták:**


Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Ptk.-nak a szerződésekről szóló általános szabályait fogadják el irányadónak.


A szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a **Vállalkozó**, 2 példányt a **Megrendelő** kap.


Veresegyház, 2015. február 27.

„B és M ÉPÍTŐ”, Bt.
3170 Szécsény, Pintér S. u. 10.
Telefon: 06 30 9344 501
Adószám: 24037039-2-12



.....
Pásztor Béla polgármester
Megrendelő


.....
Bunder István
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző:


.....
Garai Tamás
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető

2015.02.27.

ÁRAJÁNLAT VERESEGYHÁZ VÁSÁRHELYI UTCA ÉS RÁDAY UTCA KÖZÖTT

/RÁDAY UTCA 90-92 SZÁM KÜZÖTTI TERÜLETEN/

105 FOLYÓMÉTER HOSSZÚ 5 MÉTER SZÉLES MINDKÉT OLDALON

SÜLLYESZTETT SZEGÉLLYEL ELLÁTOTT ÚT ÉPÍTÉSRE.

	Anyag:	Dij:
Földmű építés bevágásbangéppel, kiegészítő kézi munkával 105 m hosszan 0,4 m mélységben 696 m ² , kiszoruló anyag kijelölt lerakóba szállítva 328 m ³		738 000.-
Zúzottkő ágyazat építés hengerelve / anyagot megrendelő biztosítja/ 252 m ³		522 900.-
Szegély építés C 12 betongerendára rakva fugázva, mindkét oldalón döntött 105 -105 fm	672 000.-	451 200.-
Összesen:	672 000.-	1 712 400.-
Mind Összesen:		2 384 400.-

2425/m²

Az ajánlat ÁFA-t nem tartalmaz!!!


Bunder István

Budapest 2015 02 21


B ÉS M ÉPÍTŐ Bt

„B és M ÉPÍTŐ”, Bt.
3170 Szécsény, Pintér S. u. 10.
Telefon: 06 30 9344 501
Adószám: 24037039-2-12

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésről:

Veresegyház Város Önkormányzata

Székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 35.
Adószám: 15730576-2-13
Fizetési számlaszám: 10402991-49565452-57481014
Képviselő: Pásztor Béla, polgármester
továbbiakban mint **Megrendelő**

másrésről:

Cégnév: **B és M Építő Bt**

Székhely: 3170 Szécsény, Pintér S u 10
Nyilvántartási szám: 12-06-002029
Adószám: 24037039-2-12
Fizetési számlaszám: 117410002990236500000000
továbbiakban mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel.

1. **Szerződés tárgya:**

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az alábbi munkát:

Veresegyház Szemere utca útfelújítása a Széchenyi tértől az Cserje utcáig 487 fm hosszban

a szerződés 1. sz. mellékletében található műszaki leírás és részletes árajánlat alapján.

2. **Teljesítési határidő:**

A szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítésének határideje:

2015. június 30.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. **Vállalkozói díj:**

3.1. A munka elvégzéséért Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében található részletes árajánlat szerint, a Megrendelő 8 525 525 Ft,- + 27% Áfa összeget, azaz bruttó **10 827 417 Ft,-** vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére Vállalkozó által kiállított számla alapján.

3.2. A vállalkozói díj kiegyenlítése átutalással történik a **Vállalkozó** bankszámlájára, a számlák kiállítását követő 15 napon belül.

4. **Szerződő felek képviselői:**

A Megrendelő és Vállalkozó közötti kapcsolattartás szóban vagy írásban történhet. A megrendelt munkával kapcsolatos egyeztetésekben az alábbi személyek működnek közre:

Megrendelő részéről:

név: Cserhádi Ferenc
cím: 2112 Veresegyház Fő út 35.
telefon: 06 28/588-633
fax: 06 28/588-646
e-mail: cserhati.ferenc@veresegyhaz.hu

Vállalkozó részéről:

név: Bunder István
cím: 3170 Szécsény, Pintér S u 10
telefon: 06 30 934-4501
fax:
e-mail: bunderistvan@gmail.com

5. **Jótállás, szavatosság:**

Vállalkozó az elvégzett munkáért **12 hónap** jótállást vállal.

6. **Jogviták:**


Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Ptk.-nak a szerződésekről szóló általános szabályait fogadják el irányadónak.


A szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a **Vállalkozó**, 2 példányt a **Megrendelő** kap.


Veresegyház, 2015. február 27.

„**B és M ÉPÍTŐ**”, Bt.
3170 Szécsény, Pintér S. u. 10
Telefon: 06 30 9344 501
Adószám: 24037039-2-12



.....
Pásztor Béla polgármester
Megrendelő


.....
Bunder István
Vállalkozó

Jogi ellenjegyző:


.....
Garai Tamás
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető

2015. 02. 28.

ÁRAJÁNLAT VERESEGYHÁZ SZEMERE UTCA FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRA,
A SZÉCHENYI TÉRTŐL AZ CSERJE UTCÁIG AZ UTCA TELJES HOSSZA 487 MÉTER
2435 NÉGYZETMÉTER.

ANYAG:

DIJ:

A helyszíni adottságok figyelembevételével, részletes felmérés alapján 327 fm hosszúságban csak kiszélesítés történik 4.ről 5 méterre, 160 fm hosszúságban teljes ágyazat csere 5 méter szélességben.

Mindkét oldalon döntött szegély kialakítással.

KISZÉLESÍTÉS 1 635 NÉGYZETMÉTER Földmű kialakítás bevágásban kiszélesítéshez és

szegélyáronak 327 fm hosszan 341 m3		767 250.-
Zúzottkőágyazat kialakítás hengerelve		
/anyagot a megrendelő biztosítja/ 285 m3		591 375.-
Szegélyépítés C 12 betongerendára rakva		
fugázva 327-327 fm	2 092 800.-	1 406 100.-
Kiszélesítés összesen:	2 092 800.-	2 764 725.-

4 857 525.-+ÁFA

TELJES ÁGYAZAT CSERE 800 NÉGYZETMÉTER. Földmű kialakítás bevágásban teljes ágyazatcseréhez

160 fm hosszan 416 m3		936 000.-
Zúzottkőágyazat kialakítás hengerelve		
/anyagot a megrendelő biztosítja/ 320 m3		664 000.-
Szegélyépítés C 12 betongerendára rakva		
fugázva 160-160 fm	1 024 000.-	688 000.-
Közműszerelvények szintreemelése	168 400.-	187 600.-
Teljes ágyazatcsere összesen:	1 192 400.-	2 475 600.-

3 668 000.-

AZ UTCA TELJES KÖLTSÉGE:

8 525 525.- +ÁFA

Tisztelettel Bunderk István.

Budapest 2015 03 19

„B és M ÉPÍTŐ”, Bt.
3170 Szécsény, Pintér S. u. 10
Telefon: 06 30 9344 501
Adószám: 24037039-2-12