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A HNK-15/37/2012-es ikt.sz. ,,Kozhasznii feladat ellitdsara sz616
szolgaltatasi szerzédés és egyiittmiikodési megallapodas
a,,Design Hét Budapest 2013 fesztivalprogram és
a hozz4 kapcsoléds kisérérendezvények megvalésitisara” médositdsokkal egységes
szerkezetben

amely létrejott a

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.,
ad6szama: 15311746-2-41, képviselé: Dr. Bendzsel Mikl6s, elndk) — a tovabbiakban:
SZTNH -, a

HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ugynokség Nonprofit Korlatolf Felelésségii
Tarsasag (székhelye: 1054 Budapest, Zoltn u. 6.; cégjegyzék szdma Cg: 01-09-986454;
ad6szdma: 23733251-2-41; statisztikai szémjele: 23733251-7490-572-01; képviseletében
eljar: dr. Botos Viktor, ligyvezetd igazgat6) mint szolgédltaté — a tovabbiakban:
HIPAvilon Nonprofit Kft. vagy Szolgiltaté —, tov4bb4 a

Forum Hungaricum Kézhasznid Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasag
-(székhelye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13.; cégjegyzék szama Cg: 01-09-921522;
ad6szdma: 21931082-2-41; statisztikai szdmjele: 21931082-7490-572-01; képviseletében
eljar: Englert Rébert, igyvezetd) — a tovdbbiakban: Forum Hungaricum Nonprofit Kft. —

kozott az alulfrott helyen és napon az al4bbi feltételekkel:

Preambulum

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy kozéttik 2012. december 7-t81 koézhasznd feladat
elldtdsdra sz616 szolgiltatdsi szerz8dés és egyiittmiikodési megéllapodés volt hatdlyban,
melynek tdrgya a ,Design Hét Budapest 2013” fesztivalprogram €és a hozz4 kapcsol4dd
kisérérendezvények megvalsitdsa. A felek rogzitik, hogy a szerzédés megkotése 6ta
olyan jelentSs koriilmények véltoztak (pl.: az SZTNH vagyonkezel€si jogosultsdga
helyébe 1ép6 megbizdson alapuld tulajdonosi joggyakorlds, a rendezvény kurdtoranak
felmondédsa stb.), amely sziikségessé teszi nem csak az egyiittmiikdés operativ
megvaltoztatdsat, amelyben a felek eddig is egyiittmiikdtek, hanem a szerzédés formdlis
mdédositasat,

A jelzett mddositdsokat a Felek a kozottik kordbban tortént tobbszori szébeli
egyeztetésnek megfelelden a rendezvénysorozat kijelolt kurdtordnak felmonddsa miatt
2013. 4prilis 30. napjatél kezdédden tekintik hatdlyosnak, ami a megvalGsitand6
feladatok részleteire, azok ellenértékére, ebb6l fakadéan a 2013. jhniusi beszdmolésra és
szadmlazasra egyarant jelent6s hatdssal volt.

A jelen szerzédés a médositdsokkal egységes szerkezetbe foglalt adatokat tartalmazza.



I. Elézmények

1.1. A Magyar Formatervezési Tandcsrdl sz616 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
értelmében a Magyar Formatervezési Tanécs (a tovabbiakban: MFT) feladata — egyebek
mellett — a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e) €és f) pontjai alapjan a formatervezési
tevékenységet eldmozditd programok, kidllitdsok és mas rendezvények kezdeményezése,
szervezése, tdmogatdsa, tovdbbd a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek 8sszehangolt
terjesztésérdl, a hazai formatervezési kultira fejlesztésérdl vald gondoskodds. Az MFT
nevében az SZTNH jér el

1.2. A HIPAvilon Nonprofit Kft. (amely gazdasdgi tdrsasag tekintetében a tulajdonosi
jogokat az SZTNH gyakorolja) alapité okirata értelmében a HIPAvilon Nonprofit Kft.
célja — egyebek mellett — az SZTNH jogszabalyokban meghatdrozott kozfeladatai
hatékonyabb elldtdsdnak tdmogatdsa, tovabba a kulturalis, kreativ és oktatési dgazatokkal
kapcsolatos célkitlizé€sek megvalGsitdsa érdekében kozremukodes az e teriletet érint6
tevékenységek megvaldsitasaban.

1.3. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. — mint 100 szdzalékban 4llami tulajdond és
a Kozigazgatdsi €s Igazsagligyl Minisztérium hattérintézményeként mitksdd szervezet —
feladata — egyebek mellett — olyan létesitmények iizemeltetése, kiszolgdldsa, valamint
programjainak €s kommunikaciéjdnak feliigyelete és Osszehangoldsa mint a Design
Terminal.

1.4, Az SZTNH (akkori nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) és a Fornm Hungaricum
Nonprofit Kft. (akkori nevén: Design Terminil Formatervezési Téjékoztatd és
Szolgaltaté Kozhaszni Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasdg) kozott 2009. december
8-4n hatdrozatlan id6re sz616 k6zhasznd keretszerz8dés jott létre a magyar formatervezés
ligyének elémozditdsa érdekében. Ezen szerz6dés alapjdn az SZTNH és a Forum
Hungaricum Nonprofit Kft. 2012. mdrcius 20-4n kozhasznii feladat ellitdsdra sz616
kozszolgaltatdsi szerz6dést és egyiittmiikodési megallapoddst kotott a ,Design Hét
Budapest ” rendezvénysorozat - korébbl évek gyakorlata szerinti -~ 2012-es
megszervezésére. '

1.5. Mindezek figyelembevételével a szerz6d6 felek kozosen kijelentik, hogy a Design
Hét Budapest 2013 fesztivdlprogram és a hozzd kapcsolédd kisér§ rendezvények a
formatervezési tevékenységet is elomozdité, a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek
terjesztését, a hazai formatervezési kultira fejlesztését és nemzetkdzi kapcsolatainak
épitését, a kulturdlis, kreat{v és oktatdsi dgazatokkal kapcsolatos célkitiizéseket is magas
szinvonalon szolgdlé eseménysor, ezért a fesztivdlprogram €s ahhoz kapcsol6dé
események megvaldsitdsat, illetve a kordbbi hagyomanyok tovabbvitelét a szerz6dd felek
koz0s céljuknak tekintik, ami érdekében a jelenlegi tervek szerint 2013. szeptember 27.
~ oktdber 6-a kozotti rendezvény és a programok megszervezése és lebonyolitdsa
érdekében a jelen szerzédés szerint miikodnek egyiitt. Az idei évnek Kkiilonds
hangsilyt ad, hogy a Design Hét Budapest fesztivdl 2013-ban a 10. évébe 1ép, és a
jubileumi programok kapcsén a szervezésben kdzremiikdddkre tobbletfeladatok harulnak.



II. A szerzédés targya

2.1. A szerz8dé felek kijelentik, hogy az 1. pontban foglalt kézds célkitiizések
megvalésitdsa, illetve a ,Design Hét Budapest 2013.” rendezvénysorozat k&zos
lebonyolitdsa €érdekében a kovetkezSk szerint mikddnek kozre, akkeént, hogy a
rendezvénysorozat védnoke az SZTNH, szervezOje a HIPAvilon Nonprofit Kft., mig
szakmai partnere, illetve kiemelt szakmai partnere a Forum Hungaricom Nonprofit Kft.
€s a Magyar Formatervezési Tan4cs.

2.2. Az SZTNH a HIPAvilon Nonprofit Kft.-t5] és a Forum Hungaricum Nonprofit
Kft.-t6l — az MFT jogszabilyban meghatdrozott kozfeladatdnak megvaldsitdsat is
szolgdl6an ~ kozhasznd célokat szolgdlé feladatként megrendeli a jelen szerzédés 1.
szamu mellékletében foglalt tevékenységek elldtdsat. Az egyes nevesitett tevékenységek
ellitdsa - olyan médon - torténik, hogy azok megvalGsitdsdra az egyes tovabbi
kozremiikodbkkel és alvéllalkozékkal a HIPAvilon Nonprofit Kft. kiilén szerzdést kot,
illetve részitkre megrendelést ad. Az 1. szdmid mellékletben rogzitett, a Forum
Hungaricum Nonprofit Kft. dltal ellitandé 1-3. feladatok tekintetében a HIPAvilon
Nonprofit Kft., mint megrendelé €s a Forum Hungaricum Nonprofit Kft., mint vallalkozé
legkés6bb 2013. janudr 9-ig szerz6dést kétnek. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. —
egyéb feladatai mellett — kiilon is kotelezettséget véllal arra, hogy a rendezvénysorozat
nyitéeseményének a Design Terminal épiiletében mélté helyszint biztosit, és annak
megfelel6 szinvonald lebonyolitdsshoz sziikséges — a HIPAvilon Nonprofit Kft.-vel
kotendd szerz6désben részletesen is meghatdrozand6 — feltételeket biztositja.

23. Az 1. szamd melléklet szerinti feladatok vonatkozdsiban a tevékenységet
megvalosité alvéllalkozék és egyéb kozremiikoddk személyére szakmai szempontok
alapjan az SZTNH részérdl a jelen szerz6dés 5.1. pontja szerinti kapcsolattarté — g
»Design Hét Budapest 2013” projektvezet§jével el6zetesen egyeztetve — tesz javaslatot,
illetve a szerzbdéstervezeteket &s megrendeléseket elézetesen ellenjegyzi. A
rendezvények €s programok el8készitésének operativ szervezése, illetve feliigyelete (pl.:
szerzbdések elbkészitése, a megkotésiikhoz sziikséges Jogi kozremiikodés, illetve a
kapcsol6d6 pénziigyi elszdmolds lebonyolitdsa) a HIPAvilon Nonprofit Kft. feladata.

2.4. A HIPAvilon Nonprofit Kft. €s a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az 1. szdmd .
mellékletben foglalt tevékenységek elldtdsdra, illetve a szerzédésben foglalt egyéb
kotelezettségek teljesitésére kotelezettséget vallal. Az SZTNH é&s a HIPAvilon Nonprofit
Kft. kijelentik, hogy az 1. sz&mi mellékletben Osszegszeriien nem szerepl$ tételek
megvalésitdsa érdekében 2013. janudr 15-6ig kozdsen koltségtervet hatdroztak meg a
melléklet ezen feladataira. E koltségtervet az 1. szdmi mellékletben szerepl6 tételek
moédosulésara tekintettel kozosen 2013. jinius 14-ig ismét médositottak.



III1. Teljesités

3.1. A HIPAvilon Nonprofit Kft. a jelen szerzédés szerinti tevékenységet a jelen
szerzbdésben foglaltak, valamint a szakmai szempontok alapjén az SZTNH részérdl
felmeriilt, a kapcsolattarté és a projektvezetd 4ltal jelzett igények alapjan végzi. A
HIPAvilon Nonprofit Kft. a 2.3. pont szerint javasolt alvéllalkozék és egyéb
kozremiikod6k vonatkozdsdban megkotendd, valamint a fesztivdlprogram és a
kisérérendezvények kozvetlen szakmai megvaldsitdsat célzé szerz6désekben koteles
kik6tni az SZTNH €s a projektvezets azon jogdt, hogy a szerzddések teljesitéséhez
iranymutatdst adhassanak, tovabbd, hogy a teljesités igazoldsa az SZTNH jelen szerz6dés
szerinti kapcsolattart6janak elGzetes ellenjegyzésével torténhet.

3.2. A szerz0df felek megéllapodnak abban, hogy a HIPAvilon Nonprofit Kft. és a
Forum Hungaricum Nonprofit Kft. a 2013. évi Design Hét szervezése és programjai
kapcsdn a hozzdjuk 2013. oktSber 30-ig esetlegesen befolyé bevételeket (pl. részvételi
dij, jegybevétel, szponzoracié stb.) kotelesek a hazai formatervezési kultira fejlesztésével
Osszefiigg célokra felhasznalni, illetve az ezen a jogcimen hozz4juk 2013. oktéber 30-a
elott és ezen hatdridé utdn befoly6 osszegekrél 2013. november 30-dig kiilon pénziigyi
beszamol$ keretében pontos tdjékoztatdst adni az SZTNH szdmdra. A befoly Osszeg
pontos felhaszndldsi modjar6l a szerz6dé felek a pénziigyi beszdmold benyijtdsét
kovetben kiilon egyeztetnek. Az SZTNH és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. a
kozottiik 2012. mércius 20-4n kozhaszni feladat ellatdsdra sz6l6 kozszolgaltatési
szerz6dés és egylittmitkodési megdllapodés 2.3. pontjat egyittal akként médositjék, hogy
a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az ott hivatkozott bevételeket a hazai formatervezési
kultira fejlesztésével Osszefiiggd célok tekintetében 2012. december 31-ig felmeriilé
egyéb kiaddsok fedezésére is jogosult felhaszn4lni.

3.3. Az elltott tevékenységrol és a 2.2. pont szerinti k6zhaszni feladatok ellatdsar6] a
HIPAvilon Nonprofit Kft. a 4.3 pontban foglaltak szerint beszdmol. A 2013. évi Design
Hét Budapest rendezvénysorozat befejezését kdvetden a felek képviselsi kozosen tekintik
at az elvégzett tevékenységeket, a ténylegesen megvaldsult programokat és az SZTNH,
valamint a HIPAvilon Nonprofit Kft. a programokhoz igazodé elszdmoldsokat. A
HIPAvilon Nonprofit Kft. és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. koz6tti elszdmolésra a
kozottiik l€trejott — a jelen szerzédés 2.2. pontjdnak utolsé mondatiban hivatkozott —
szerz6dés rendelkezései az irdnyaddak.

3.4. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a jelen szerzédés 1. sz4mu
mellékletének 10-12. pontjaiban foglalt feladatok teljesitéséhez sziikséges technikai €s
jogi tdmogatdst biztositja, gy kiilonosen lehetéveé teszi a néla tarolt adattartalmak sziikség
szerinti més szerverre torténd A4tvitelét, illetve a www.designhethu és a www.
designweek.hu weblapok tartalma tekintetében a mésik két szerz6dd félnek az adott
tartalom mindenkori sziikség szerinti médositdsat is magaban foglals, korldtoz4soktdl
mentes felhasznédldsi jogainak biztositdsat is. Az elmilt tobbéves egyiittmiikodés korabbi
koz0s szervezési tevékenységére is tekintettel, a szerzédé felek kijelentik, hogy — a 2.1.
pont szerinti feladatmegosztdsra is tekintettel — a szerz8dés targyst képezd
rendezvénysorozat kapcsdn valamennyi fél jogosult a ,,Design Hét Budapest” megjelslés




hasznalatara — ide€rtve az eseményre utald és a szerzédd felek altal hasznélt vagy
egyébként regisztrélt domainneveket is — a rendezvények el8készitése €s lebonyolitasa,
valamint az ezzel kapcsolatos kommunik4cié sordn.

3.5. A HIPAvilon Nonprofit Kft. részér6l elkészitett és dtadott teljesitések atvételétsl
szémitott 14 napon beliil az SZTNH, mint megrendelé jogosult a teljesitéssel kapcsolatos
€szrevételeit, kifogdsait jelezni. Az 4dtad4stol szdmitott 14 nap letelte utdn, visszajelzés
hidny4ban (is) a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni.

IV.Dijazés

4.1. A jelen szerzédés 2. pontjanak meghatérozott, illetve az 1. sz4dmu mellékletben
részletezett tevékenységek szérzédésszeriien, megfeleld szinvonalon tSrténd elldtdsa
ellenértéke sszesen legfeljebb 47.500.000.-Ft + AFA azaz negyvenhétmilli-dtszézezer
forint + AFA, amely 6sszeget az SZTNH a HIPAvilon Nonprofit Kft.-nek a kiéllitott két
1é€sz-, €s egy végszdmla alapjdn fizet meg a jelen szerz8dés 4.3. pontja szerinti
titemezésben. A HIPAvilon Nonprofit Kft. a 4.3. pontban meghatérozott idépontokban
jogosult — az SZTNH és a HIPAvilon Nonprofit Kft. képviseldinek egyeztetésének
megfeleld Osszegll - rész-, illetve végszdmla kidllitdsdra és benyijtdsdra, amit azok
elfogadédsa esetén az SZTNH a szdmla 4tvételétdl szamitott 30 napon beliil dtutaldssal
egyenlit ki.

4.2. A 4.1. pont sZerinti Osszeg tartalmazza a HIPAvilon Nonprofit Kft.-t a jelen
szerz0dés szerinti tevékenysegenek ellenértékeként megilletd Gsszesen 2.000.000.-Ft +
AFA, azaz kétmilli6 forint + AFA Osszegli dfjat. A dij szdmldzdsa a 4.1. pont szerinti
itemezéssel egyidejlileg 750.000,-Ft -~ 750.000.-Ft — 500.000.-Ft-os részletekben
torténhet a HIPAvilon Nonprofit Kft. részérél. A teljesités igazoldsara és a kifizetésre
“egyebekben irdnyaddak a 4.1. pont szabdlyai.

4.3. A szerz8d6 felek kozosen megdllapodnak abban, hogy a HIPAvilon Nonprofit
Kft. a szerzOdésszerll teljesités érdekében végzett tevékenységérdl (szerzédések
megkotésérél, visszaigazolt drajénlatokrél, kotelezettségvallaldsokrdl, azok teljesitésének
allasar6l stb.) hdrom iitemben: 2013. janudr 31-ig, 2013. jinius 25-ig és 2013. november
30-ig koteles az SZTNH-nak beszdmolni.

A HIPAvilon Nonprofit Kft. az SZTNH-val szemben a szerzédés' teljesitésének
bemutatdsaként a szakmai beszdmol6é mellett pénziigyi elszdmol4st is készit.

Szakmai beszdmol6: révid szoveges beszdmol, szakmai értékelés az elvégzett
feladatokrdl, a megfogalmazott célok megval6suldsarél. '

A pénziigyi elszdmolds tartalmazza a jelen egyiittmiikodési megallapod4s mellékietében
szerepld szakmai €s egyéb feladatok megvaldsitdsdhoz felhaszndlt és/vagy
kotelezettségvallaldssal lekotott dsszegek kimutatdsdt, csatolva hozzé a szézezer forintnal
nagyobb Osszegrdl befogadott €s teljesitett szdmldk mésolatét, vagy egyéb a gazdasagi
eseményt igazolé dokumentum mdsolatét.



Felek megallapodnak tovébb4 abban is, hogy a HIPAvilon Nonprofit Kft. a 2013.
November 30-dig készitett beszdmol6jdban jelzi, ha valamely 4ltala megkotott szerzédés
elszdmoldsa annak ellenére nem torténik meg, hogy a partnere valamely
részkotelezettséget még a 2013. November 30-ai hatéridbig nem teljesitett, ezért a
k6zremikodo részére a szdmla nem, vagy nem teljes egészében keriilt kifizetésre, de a
teljes Osszegli elszdmolds a koriilmények miatt indokolt. Valamely kozremiikodé(k)
kotelezettségeinek fiiggd helyzete esetén a Felek abban is kiilon megallapodhatnak, hogy
a 4.1. pont szerinti 6sszegen beliil a HIPAvilon Nonprofit Kft. a kézremiikoddvel kotott
szerz0dés végleges lezdrdsdt kovetben, de legkésébb 2014. januér 15-éig jogosult
pétidlagos szdmla benyijtdséra.

A HIPAvilon Nonprofit Kft. részér6l 2013. november 30-4ig elkészitends szakmai
beszamol6 €s pénziigyi elszdmolds képezi a szerz6dés teljesitésének, a végszamla
benyijtasdnak €s a teljesitésigazoldsnak az alapjat.

V. Jogok és kotelezettségek

5.1.  Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddés szerinti szakmai
feladatok elldtdsdhoz az aldbbi szakmai és pénziigyi kapcsolattartékat jelolik ki:

a) SZTNH részérol:
— szakmai:

b) HIPAvilon Nonprofit Kft. részér6l:
— szakmai: "’

—  pénziigyi: .

¢) Forum Hungaricum Nonprofit Kft. részér6l:

Ha a kapcsolattarték személyében bérmely okb6l (akdr idélegesen) véltozas kovetkezik
" be, err6l irdsban haladéktalanul értesitik egymést.

5.2. A szerz6dés teljesitéséhez kapcsolédban felmeriild kérdéseket a felek 5.1. pont
szerinti kapcsolattartdi egyeztetéssel, konszenzusos alapon oldjék meg.

5.3. A szerz8d6 felek mindegyike kotelezettséget vallal arra, hogy a részére 4tadott
hivatalos iratokat, valamint a tudomdsdra jutott informdci6kat titokként kezeli, azt
harmadik személyeknek nem adja 4t, illetSleg harmadik személyek részére
hozzaférhetévé — a jogszabdlyokban meghatérozott esetek kivételével - nem teszi. A
titoktartdsi kotelezettség megszegéséért a polgri jog 4ltaldnos szabélyai szerinti
felelosséggel tartozik.
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Ha a HIPAvilon Nonprofit Kft. a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti tevékenységet barmely
okbol nem tudja ellétni, azt elézetesen kell kézolnie. Nem jdr, illetve ardnyosan nem jér
ellenérték arra az iddszakra, amikor a HIPAvilon Nonprofit Kft. birmely okb6l nem latja
el a jelen szerz8dés valamely alpontja szerinti tevékenységét.

54. A HIPAvilon Nonprofit Kft. a munkatérsaiért, valamint a vele szerzédéses
kapcsolatban 4116 (vagy 4llf) és a HIPAvilon Nonprofit Kft. székhelyén is eljaré més
kozremiik6doiért vagy alvdllalkozéiért, illetve az 4ltaluk elldtott tevékenységért
biztonségi, munkavédelmi stb. okb6l maga felelés. Amikor a HIPAvilon Nonprofit Kft. a
munka elvégzése sordn bérmilyen médon az SZTNH informatikai eszkdzeihez
kapcsol6dG feladatokat 14t el, koteles betartani az SZTNH Integralt  Irdnyitdsi
Rendszerének informécidbiztonsdggal kapcsolatos . eléirdsait. Az emlitett belsd
szabdly(ok) megsértésébol szarmazé kdr(ok)ért a HIPAvilon Nonprofit Kft. kozvetlen és
teljes anyagi felelsséget vallal.

5.5. A HIPAvilon Nonprofit Kft. és az SZTNH kozott 2012. oktSber 24-én 1&trejott
megéllapodds rendelkezései alapjdn a jelen szerz8dés végrehajtdsa érdekében a
HIPAvilon Nonprofit Kft. alvéllalkozéi — az 5.1. pont szerinti SZTNH kapcsolattart6
elézetes jévdhagydsdval — jogosultak téritésmentesen hasznélni az SZTNH, illetve a
hivatkozott megéllapodds szerint a HIPAvilon Nonprofit Kft. hasznilatdba adott
ingatlanrészeket, bitorokat €s egyéb berendezési targyakat, valamint kommunikéci6s- és
informatikai eszk6zoket.

V1.Z4aré6 rendelkezések

6.1. A szerz6d§ felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés az elldtand6
feladatok tekintetében a szerz8dés alafrasat6l.kezd6déen 2013. december 31-éig terjedd
hatdrozott id6re sz6l, kivéve azon rendelkezéseket, amelyek jellegiikbél fakadéan a
szerz0dés megsziinte utdn is jogositjék, illetve kotelezik a feleket ideértve kiiléndsen a
3.4. és 5.3. pontokban foglaltakat, '

6.2. A felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a szerzédéssel kapcsolatos esetleges
vitdjukat megprébaljék targyaldsos dton rendezni.

6.3. Az SZTNH és a HIPAvilon Nonprofit Kft., mint szerz6d felek koélcsondsen
kijelentik, hogy kozottik a kozbeszerzésekrdl szélé 2011. évi CVIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 9. § (2) bekezdése szerinti kapcsolat 4ll fenn, kijelentik tov4bbd,
hogy tudomésuk van a 2011. évi CVIIL torvény 9. § (4) bekezdés szerinti
kotelezettségrél, ha megvaltoznak azok a feltételek, amelyek a jelen szerzddés
megkotését a torvényi elbirdsok értelmében, kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
lehetové teszik.

6.4. A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dést egyik fél sem
jogosult rendes felmonddssal megsziintetni. Jogosult viszont barmelyik fél a szerz6dést
akar azonnali hatéllyal felmondani, ha barmely fél a jelen szerz6désbél szérmazé barmely
lényeges Kkotelezettségét megszegi €s az erre val frasbeli felsz6litds, az abban



meghatédrozott hatdridén beliil eredménytelen volt. Az SZTNH ezen feliil a 6.3. pontban
hivatkozott 2011. évi CVIIL tv. 9. § (4) bekezdése szerinti esetben is jogosult és koteles
felmondani a szerzédést. A szerzédés felmonddsa, vagy bérmely mds okbdl torténd
megszlinése esetén a felek kotelesek egymdssal elszdmolni, ugyanakkor a barmely fél
dltali felmondds nem eredményezi a szerz8dés miasik két fél viszonylatdban torténd
megsziinését. Ilyen esetekben a mdsik két fél koteles egyeztetést kezdeményezni a

szerz6dés tovabbi teljesithetdségérdl, illetve sziikséges modositasarol.

6.5. A 4.1. pont szerinti Osszeg felhaszndldsa sordn, ha annak a Kbt.-ben
meghatdrozott feltételei fenndllnak, akkor a HIPAvilon Nonprofit Kft. kételes a
beszerzésekre a Kbt. szabalyait alkalmazva elj4rni.

6.6. A jelen szerzddésben nem szabilyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyv, az

dllamhaztartdsrol sz616 2011. évi CXCV. térvény, és az egyéb jogszabalyok eldirasai az
irdnyadéak.

Jelen megallapodast a felek, mint akaratukat mindenben kifejezd szerzO6dést elolvastak €s
9 példanyban al4irtdk, amelybdl a szerzd6 feleket egyarant 3-3 példany illet meg.

Budapest2013. szeptember 27.
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1. szamua melléklet a K6zhaszni feladat ellatasara sz6l6 szolgaltatasi
szerzddés és egyiittmiikodési megallapodas

Feladatok - kéltségek:

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. altal ellatandé feladatok:

1. A designterminal.hu portdl és a design terminal facebook oldalanak
mikddtetése: a tartalom karbantartasa és bévitése, folyamatos tajékoztatas a
magyar formatervez6k tevékenységérél, hiradas a Design Hét Budapest
rendezvénysorozat aktualis hireir6l - kilonds tekintettel a rendezvénysorozat
10 éves jubileumara.

Hataridd: 2013. janudar 10-t6} 2013. december10 elg, folyamatos
1.000.000.-Ft+afa

2. Szakmai programok szervezése a Magyar Formatervezési Tanaccsal
egyUttmiikbdésben
Hatarid6: 2013. 1 - lll. n.év
500.000.-Ft +afa

3. A Design Terminal féldszinti kiallitéterének és 1. emeleti folyosdjanak és
targyaldjanak rendeltetésszerii biztositasa a DHB fesztival kidllitasaihoz és
programjaihoz 2013. szeptember 23.- november 10. kozott
(altalanos Orzés, takaritas, mitargyvilagitas). Tovabba a
kiallitdsokhoz/programokhoz kapcsolédé raktari kapacitdas  és
mellékhelysegek rendelkezésre bocsatdsa. A programokhoz technikai hattér
biztositasa  (vilagitas, hangos:tas projektor, technikai személyzet
rendelkezésre allasa az épités és a bontas idejére).
2.000.000.-Ft +afa

HIPAvilon Nonprofit Kft. altal ellatandé feladatok

4. Projekivezetdi, programszervezéi és keretgazdalkodasi feladatok ellatéasa
(116)
ldétartam: 2013.05.01.- 2013.12.31.

5. Meghivasos palyazat a DHB rendezvény komplex vizualis megjelemtesere -
palyazati dij
(3 grafikai sttdi6, nevezési dij: 2x100.000.-Ft.+afa)
Id6tartam: 2013. januér 10.
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6. DHB grafikai tervezési dij (a rendezvény komplex vizudlis megjelenésének
tervezése)
Id6tartam: 2013. februar 2.

7. DHB bevezetett logo felhasznalasi jogédnak megvasarlasi dija
Idétartam: 2013. januér 10.
Vallalkozas: Stalker Studio Kit. ‘
/a logo jelenleg a Stalker Studié tulajdona, mivel 3 évvel ezelétt 6k nyerték
meg az arculatra vonatkoz6 grafikai palyazatot/

8. A DHB sajtékommunikacidja (a rendezvénysorozat sajtdkommunikéciéjanak
stratégiai tervezése és taktikai kivitelezése)
Feladat részietezve: DHB komplex kommunikéciéja, Gj elem a Budapest
Design Map, valamint két hazai helyszinen megrendezett DHB szatellit
rendezveny sajtékommunikacidja.

Id6tartam: 2012. december 10.

9. Mediavasarlas (online, offline hirdetésekhez)

/magyar és angol nyelvii szaklapokban, programmagazinokban megjelend
presztizshirdetések és internetes oldalakon megjelend bannerek kéltsége/

10.A DHB rendezvénysorozat weblapjanak /www.designhet.hu,
www.designweek.hu/ miikddietése a Hipavilon Kft. szerverérol
IdStartam: 2013. januar 10-t6l, folyamatos

11.A° DHB kommunikacidjat szolgalé koér-e-mail rendszer kiépitése és
mikodtetése (havi fenntartasa 2013. janudr — november)
Id6tartam: 2013. januar 15-t6l, folyamatos

12. A rendezvénysorozat weblapjanak Iwww.designhet.hu, www. designweek.hu/
programozéasa
Id6tartam: 2013. januar 10-tél, folyamatos
/a DHB honlap aktualizalasanak, minimalis tovébbfejlesztésének és okos
telefonos verzidjanak kéltsége/

13.Design Tura projekt menedzselése (taraprogramok  tematikajanak
Osszedllitasa, teljes korii szervezési és koordinacids feladatok ellatasa)
ld6tartam: 2013. januér 15-t4|, folyamatos

' /hétvégi Design Turak; 4 killdnféle tematikaval, 8 alkalommal a fesztival ideje
alatt/

14. A DHB rendezvénysorozat szervezés| és programkoordinéciés feladatainak
ellatasa (3 projektmenedzser)
id6tartam: I. 2013. febr.01.- 2013. okt.10.
1. 2013. 4pr.1.-okt.10. '
lll. 2013.febr.20.-dec.20.
/a 3 projektmanager a DHB sajat szervezés(i programjainak .
kidolgozésaban, koordinalasaban és napi operativ feladataiban vesz részt; ill.
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feladatuk még a kb. 300 egylittmiikddé partner kezelése/

‘15. A DHB rendezvénysorozat projekt asszisztensi feladatainak ellatasa (1 6)
Idétartam: 2013. janius 10.- 2013. november 10.
/segiti a projekivezetd és a projektmenedzserek munkajat; produkcids,

kiallitds rendez6i és adminisztrativ feladatokat lat el /

16.A DHB vasarlasi akci6 program szervezési és koordindlési feladatainak
ellatasa:
Id6tartam: 2013. januar 15. — 2013. oktéber 20.
/a vésérlasi akcié sajat szervezésii DHB program, amely 72 designshoppal
egyUttmikédve 20%-os vasarlasi kedvezményt jelent a fesztivdl 10 napja
alatt/ :

17.DHB kommunikaciéjahoz, a kiséré6 kiadvanyokhoz és a jubileumi
rendezvenyekhez szitkséges DHB fotddokumentacio elkészitése, tovabba a
fesztival 10 napjanak teljes fotédokumentacidja (nyitott stidiok — 14 studio,
Design Map, fesztival 10 napja)
ld6tartam: 2013. jinius 10-t6l, folyamatos
/a fesztival minden programjardl fotédokumentacié készll, segitségével a
kommunikacionkat naponta frissitjuk a Facebook oldalunkon és a
honlapunkon a fesztival csticsidészakaban (is)/

18. DHB videddokumentacidjanak elkészitése
Hataridé: 2013. oktéber 31.
/a DHB kiemelt eseményeir6l kb. 10 minivideé készil, a teljes programrol
pedig egy 25 perces, szerkesztett kisfilm/
19.Kdztéri kommunikacié — Combino villamos matricazasa
idétartam: 2013. szeptember

20. Budapest Design Map grafikai tervezési dij ¢
ldétartam: 2013. januar 15-t6l

21.Design Map szerkesztés, koordinalas
Id6tartam: 2013. januar 6. — majus 31.

/a munka t6bb {6 intenziv projektmenedzseri kézremiikddését igényli/

22, Budapest Design Map — térképapplikacio vasarlasa
Id6tartam: 2013. majus 10 — junius 20.

23.Budapest Design Map, és Design Hét programfiizet korrekttra
Idétartam: 2013. aprilis 30. - szeptember 10.

24.Budapest Design Map (15 ezer pld) nyomdakéltség
ldétartam: 2013. majus 25 - junius 10.
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25.Budapest Design Map és DHB programflizet terjesztési koltség:
Id6tartam: 2013. jdnius 15. - szeptember 27.
/a kiadvanyokat a varos kb. 250 pontjan terjesztenénk/

26.DHB jubileumi szatellit tarlat installacié tervezése
~Hatéridé: 2013, jilius 31.
/a 10 éves jubileumra a nagy nyitokiallitas mellett egy kisebb kb. 100 nm-es,
specialis tematikaju kiallitassal is készdliink/

27.DHB jubileumi szatellit tarlat grafika tervezése
Id0tartam: 2013. jlinius — szeptember kozott.

28. DHB jubileumi szatellit tarlat installacio gyartasa, kivitelezése:
IdGtartam: 2013. janius 15. - szeptember 27.

29. DHB nyomdakéltség (programokat jeldls zaszlok, plakat, meghivo,
kommunikéaciés anyagok, nyomdakoéltsége)
Id6tartam: 2013, 4prilis 15.- 2013. szeptember 25.
/a tesztival altalanos nyomdaksltsége, amely tizletjeldlé zaszlokat (kb. 180
db), meghivokat, plakatokat, szérélapokat takar/

30.DHB sajtopendrive vasarlas és logbztatas
id6tartam: 2013. méjustdl
/a sajté a DHB valamennyi héttéranyagat egy logéztatott pendrive-on kapja
meg/

31.DHB promécids targy gyartasi kéltsége
Id6tartam: 2013. jinius 15.- augusztus 15.

/a jubileumhoz kapcsolédé sajté- és ViPes ajandéktargy + a nyitdkidllitast
kisérd kis értékii széréajandék/

32.A DHB 2013 rendezvénysorozat programjai megvaldsitashoz kapcsolédé
lebonyolitasi, infrastruktira, biztositasi, posta, futdr és reprezentacids koltség
Id6tartam: 2013. november 31

33. Gyermek workshopok szervezési/lebonyolitasi dija
Idétartam: 2013. januar 20. - oktéber 15.

34. Workshopok szervezésiflebonyolitasi dfja /butortunning, ruhavarré/
Idtartam: 2013. janudr 20. - oktéber 15.

35. Design Tarak tdravezetéi dijai
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Id6tartam: 2013. januar 15. - oktéber 15.

/a 8 alkalommal indulé, tematikus designtiran neves szakemberek,
miveészettdrténészek tolmécsolasaban tarulnak fel a varos rejtett értékei; a
turak kb. 3,5 ¢ras id6tartamuak/

36. Design Hét sztardesigner eléadéi dij
Id6tartam: 2013. junius 15 - oktéber 15.

/a fesztival legnagyobb sajtévisszhangot kapé, tradicionélissa valt eseménye;
a MOME auditériuméban 1 vagy 2 sztardesigner tart egyenként 1,5 6ras
el6adast a magyar nagykdzonségnek/

37.Design Hét sztardesigner utikoltsége
Id6tartam: 2013. jlnius 15. - oktéber 15.

38. Médiacsomag és konferencia megjelenés — A téke és a design talalkozasa —
kapcsolatépitési lehetéség a designerek és a kockézati tékés dontéshozok
kozott

Id6tartam: 2013. jdnius és 2013. okidber

39.A milandi Trienndlé muzeum ,Maestri — Az olasz design mesterei” cimi
kiallitasaval kapcsolatos egyes feladatok ellatasa

40.,Design a kirakatban” c. programelem megvaldsitasa

41.A ,Design Hét Budapest 2013” jubileumi rendezvényének megrendezésében
valo kbzremiikddés




