

Vállalkozási szerződés

0/572/28.64

Amely megkötött egyrészről a **Budapesti Operettszínház** (Budapest, Nagymező u. 17. 1065. Elsz, száma: 10032000-00334253-00000000, Ad.sz:15490744-2-42, képviseli: Sárdi Mihály ügyvezető igazgató és Oros Péter gazdasági igazgató) mint **megrendelő**, valamint **VONA-LITE Kft.** (2100, Gödöllő, Kenyérgyári u. 4. adóazonosító: 12642399-2-13, képviseli: Vona Károly), mint **vállalkozó** között.

1. Jelen megállapodás egy szolgáltatásra vonatkozik. A megállapodás tárgya a 2. pontban részletezett. A **megrendelő** megrendeli, a **vállalkozó** pedig elkészíti a szerződés tárgyát képező eszközöket.

2. A szerződés tárgya **2014. február 18- 23. közötti időszakban a debreceni „Rómeó és Júlia”** c. produkció színpad-, és fénytechnikai kiszolgálása, eszköz bérbeadás, üzemeltetés szállítással, alapszeméllyel.

Részleteiben:

Színpad:

- 29*14,5m alapszínpad
- 16.5*3m előszínpad (hidraulika 8*1)

Mechanika:

- Hídelem – keresztidák (ATC SB30)
- Hídelem – keresztidák (ATC SB50)
- Hídelem – prerigg hídelem
- Hídelem – rigg segéd
- CM motor
- Motorvezérlő

Fénytechnika:

- Martin 2000 Profile
- XS700 wash
- Teatro Atto PC 2 kW
- Statos HI
- Strobe
- PAR64 – M
- PAR64 – M
- ETC S4 profile
- Altman Leko
- JEM ZR füstgép
- Lycian 1200w
- Drótkötelek, szufiták, fekete háttérfüggöny

Személyzet:

- Építés 2 nap – bontás 1 nap
- Üzemeltetés, próba 1 nap
- Rigges szakember 2 nap

Szállítás:

- Bp - Debrecen
- 2 db kamion
- 2 db Tehergépkocsi
- 2 db személygépkocsi

- 9 fő részére a **megrendelő** az építés- üzemeltetés- bontás idejére szállást ellátással biztosít.

3. Fizetési rendelkezések: A megrendelő a vállalkozónak 5.750.000.- Ft+ÁFA-t, (azaz Ötmillió-hétszázötvenezer Ft+ÁFA) fizet két részletben:

I. részlet: 2013. február 20.-ig 50 % azaz 2.875.000.- ft +Áfa azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer forint + Áfa a Műszaki Igazgatónak benyújtott számla ellenében.

II. részlet: a fennmaradó 50 %, azaz 2.875.000.- ft +Áfa azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer forint + Áfa a teljesítést követően a műszaki igazgatónak benyújtott és igazolt számla ellenében 15 napon belül.

4. A megrendelő gondoskodik a helyszín megközelítéséhez szükséges behajtási/belépési engedélyekről, amelyet legkésőbb az építés megkezdése előtt két nappal a vállalkozó részére átad.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. **Felek** megállapodnak, hogy amennyiben az adott feladat teljesítése a **Vállalkozó** részéről akadályba ütközik, úgy a Ptk. 392. § (2) bekezdése értelmében a **Megrendelőt** haladéktalanul, de legkésőbb az adott feladat esedékességét megelőzően **72 órával** írásban értesíti. A **Vállalkozó** az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

2. **Vállalkozó** ennek értelmében a vállalkozását csak igazolt, szolgáltatását lehetetlenné tevő betegsége vagy más elháríthatatlan külső ok esetén (együttesen: vis maior) jogosult lemondani. Amennyiben **Vállalkozó** az értesítést elmulasztja – a vis maior esetét ide nem értve -, és ezáltal a **megrendelőnek** kárt okoz, azt köteles **megrendelőnek** a polgári jogi kártérítés szabályai szerint megtéríteni.

3. **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy szolgáltatása során a **megrendelő** érvényben és hatályban lévő tűz- munka- és vagyonvédelmi szabályait ismeri és annak figyelembe vételével jár el.

4. Az e szerződés alapján kifizetésre kerülő díjakkal kapcsolatos adó, TB és a társaságot terhelő mindennemű bevallási- és befizetési kötelezettség a **vállalkozó** feladata, ezzel kapcsolatban a **megrendelő** semminemű felelősséget nem vállal.

5. Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései a mérvadóak. Vitás ügyekben a felek kikötik a Pesti Kerületi Bíróság illetékességét.

Budapest, 201⁴ február 11.




Megrendelő

Oros Péter
gazdasági ig.



Sárdi Mihály
ügyvezető ig.



Vállalkozó

Vona Károly
Vona-Lite Kft.

Ellenjegyzés dátuma:

* Jnt. AL