



*[Handwritten signature]*

II.B	Felújítás (egyéb költségek)			
II.B1	Műszaki előkészítés költségei (tervezés)	30 000 000	0	30 000 000
II.B2	Jogi szakértői tevékenység költségei (beszerzés/közbeszerzés)	3 750 000	0	3 750 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés költségei	7 500 000	0	7 500 000
II.B4	Nyilvánosság biztosítása	2 500 000	0	2 500 000
II.B5	Személyi jellegű ráfordítások	10 000 000	0	10 000 000
II.B6	Tartalékkeret (5%)	25 000 000	0	25 000 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	500 000 000	0	500 000 000



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKERZELŐ

### SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve:	Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi István u. 1.)
Címe:	Közreműködő, megvalósító: Erseki Vagyonkezelő Központ (3300 Eger, Széchenyi István u. 1.)
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0099
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	14 280 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltse ki az alábbi táblázatot.

1. Feladat megnevezése (projektössz cím):	2. A projektössz bemutatása
Az egri bazilika külső és belső megújítása és restaurálása, valamint környezetének parkosítása (rendbe tétele)	Szükséges az egri Bazilika külső és belső megújítása és restaurálása. A bazilika homlokzatán lévő szobrok és köelemek romlásnak indultak, valamint a belső kőpadló, műmárvány oszlopok és oldalfalak restaurálása is szükséges. A fűtérendszer korszerűsítését, valamint a szentély és a berendezés megújítását is tervezzük. A bazilikához közeli tér (Pyrker-tér), valamint a kültéri szobrok és a lépcsők felújítása ugyancsak indokolt. Új eszközök beszerzése is megtörténne. Helyrajzi szám: Eger belterület 4561 A tervezett munkálatok, amelyek a későbbiekben változhatnak: Belső: Új szembenesítő oltár Püspöki stállum kialakítása, átelyezése Orgona (kicsi) átépítése, átelyezése Domborművek restaurálása

Oszlopok és áloszlopok restaurálása, műmárványozása  
 Disztró elemek, csíkok tisztítása és/vagy aranyozása  
 Freskók restaurálása  
 Olajfestmények restaurálása  
 Oldalfalak restaurálása, műmárvány alkalmazása  
 Kövezet restaurálása, szükség szerinti cseréje  
 Padok és gyóntatószékek felújítása, restaurálása  
 Mellékoltárok átépítése  
 Oldalkápolnák felújítása, restaurálása  
 Üvegfal beépítése (Mária kápolna)  
 Hittantermek felújítása  
 Tornyokba vezető lépcsők felújítása  
 Tornyok belső felújítása  
 Padlástér rekonstrukciója  
 Belső lépcsők felújítása  
 Vizesblokk kialakítása  
 Sekrestye egyedi fűtésének kialakítása  
 Jelenlegi karítász helyiség sekrestye célú hasznosítása  
 Hőszigetelt ablakok beépítése  
 Padfűtés kialakítása  
 Világítás korszerűsítés

#### Külső:

Oszlopok (főbejárati, oldalbejárati, Pyrker és Eszterházy terek közötti)  
 felújítása  
 Négy szobor restaurálása  
 Négy szobor talpazatának újjáépítése, felújítása  
 Homlokzaton lévő szobrok restaurálása  
 Köelemek (támfalak, lábazat, mellvéd) restaurálása, szükség szerinti cseréje  
 Új bronzkapu készítése  
 Sekrestyéhez vezető feljáró felújítása  
 Vakolat javítás, festés  
 Bádogos (réz) szerkezetek (kupola, tető, eresz) javítása  
 Tornyok külső restaurálása  
 Tetőbejárás lehetőségének felújítása, képzése  
 Közművek teljes cseréje  
 Szigetelés és vízelvezetés megoldása  
 Akadálymentes bejárat kialakítása  
 Díszburkolat / parkosítás  
 Útvonalak, parkolóhelyek kialakítása  
 Támfalak felújítása  
 Külső díszvilágítás felújítása  
 Galambok elleni védelem kialakítása  
 Naplemek elhelyezése a tetőn  
 Biztonságtechnika képzése (kül- és beltéri kamerák, riasztórendszer)

#### Eszközbeszerzés:

Bútorok  
 Szőnyegek  
 Digitális orgona  
 Székek mozgathatóhoz gépek (kézi tarгонca)  
 Takarító eszközök, gépek  
 Kerti eszközök, gépek

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

1387

Budapest Pf. 1467

Egyházi és Nemzeti Támogatások Osztálya  
Emberi Erőforrás Támogatások Osztálya

postacímre beküldeni szíveskedjenek:

Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – az alábbi

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



*Handwritten signature*

Kelt: Eger, 2017. február 17.

<p><b>3. A projektész jelentőségének indoklása</b></p> <p>A Bazilika az Egeri Főegyházmegye főtemploma és Magyarország második legnagyobb temploma. A vallási és kulturális turizmus egyik fő célpontja.</p>	<p><b>4. A projektész mérőldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="151 1265 1013 1780"> <thead> <tr> <th>Mérőldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Műszaki előkészítés befejezése (engedélyes és kivitelezési tervek)</td> <td>2017.11.30.</td> </tr> <tr> <td>2. Kivitelezési közbeszerzés lezárása, szerződés kötés</td> <td>2018.03.31.</td> </tr> <tr> <td>3. Kivitelezés (építés, restaurálás) megkezdése</td> <td>2018.04.30.</td> </tr> <tr> <td>4. Kivitelezés befejezése (átadás-átvétel), eszközbeszerzések lezárása</td> <td>2019.09.30.</td> </tr> <tr> <td>5. Projektész zárása (helyiségek berendezése, záró rendezvény megtartása)</td> <td>2019.10.31.</td> </tr> <tr> <td>6. Pénzügyi zárás, beszámoló elküldése (a teljes projekt zárásának keretében)</td> <td>2019.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>	Mérőldkövek	Tervezett határidők	1. Műszaki előkészítés befejezése (engedélyes és kivitelezési tervek)	2017.11.30.	2. Kivitelezési közbeszerzés lezárása, szerződés kötés	2018.03.31.	3. Kivitelezés (építés, restaurálás) megkezdése	2018.04.30.	4. Kivitelezés befejezése (átadás-átvétel), eszközbeszerzések lezárása	2019.09.30.	5. Projektész zárása (helyiségek berendezése, záró rendezvény megtartása)	2019.10.31.	6. Pénzügyi zárás, beszámoló elküldése (a teljes projekt zárásának keretében)	2019.12.31.	<p><b>5. A projektész várható hatása a helyi/megyei közösségre</b></p> <p>Az egyházmegyei liturgikus központ, a városkép, valamint a turizmus fejlődése</p>	<p><b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</b></p> <p>Sajtómegjelenések az építés egyes fázisaiban Tájékoztató kiadvány Felújítás utáni megáldás és ahhoz kapcsolódó záró ünnepség</p>	<p><b>7. A projektész tervezett összköltsége</b></p> <p>3 000 000 000 Ft</p>
Mérőldkövek	Tervezett határidők																	
1. Műszaki előkészítés befejezése (engedélyes és kivitelezési tervek)	2017.11.30.																	
2. Kivitelezési közbeszerzés lezárása, szerződés kötés	2018.03.31.																	
3. Kivitelezés (építés, restaurálás) megkezdése	2018.04.30.																	
4. Kivitelezés befejezése (átadás-átvétel), eszközbeszerzések lezárása	2019.09.30.																	
5. Projektész zárása (helyiségek berendezése, záró rendezvény megtartása)	2019.10.31.																	
6. Pénzügyi zárás, beszámoló elküldése (a teljes projekt zárásának keretében)	2019.12.31.																	

Feladat megnevezése (projektrész címe):  
 Az egri bazilika külső és belső megújítása és restaurálása, valamint környezetének parkosítása  
 (rendbe tétele)

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dolgi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	3 000 000 000
Z	ÖSSZESEN	3 000 000 000

KIADÁS TÍPUSA		II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dolgi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0
I.A1		
I.A2		
I.A3		
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	
I.B1		
I.B2		
I.B3		
I.C	Igénybevevett szolgáltatások	
I.C1		
I.C2		
I.C3		
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	
I.D1		
I.D2		
I.D3		
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /I.A, II.B fősorok összege/	3 000 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	
II.A1	Kivitelezés (épitőipari munkák, restaurátori és művészeti munkák)	2 356 500 000
		0
		2 356 500 000



.....  
*[Handwritten signature]*

II.A2	Eszközbeszerzés	300 000 000	0	300 000 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)			
II.B1	Műszaki előkészítés költségei (tervezés)	62 500 000	0	62 500 000
II.B2	Jogi szakértői tevékenység költségei (beszerzés/közbeszerzés)	22 500 000	0	22 500 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés költségei	38 500 000	0	38 500 000
II.B4	Nyilvánosság biztosítása	10 000 000	0	10 000 000
II.B5	Személyi jellegű ráfordítások	60 000 000	0	60 000 000
II.B6	Tartalékkeret (5%)	150 000 000	0	150 000 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	3 000 000 000	0	3 000 000 000

<p>1. A projekt címe</p> <p>A.) Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Altájanos Iskola és Óvoda épületgyűjtésének rekonstrukciója</p>									
<p>2. A projekt bemutatása</p> <p>Az orsolyita rend 1792 óta működtetett zárdát a városban a szomszédos Apáca utcában. A régi zárdapépület szűkössé vált, ezért újabb építkezés vált szükségessé. A Duna partjához közeli új épület 1941 óta helyet ad a Tantóképzőnek és Ipari iskolának. Ekkor már az orsolyiták intézménye a legnagyobb Győrben, amelyben tanítóképző, leányliceum, nőparitskola, ipari középsiskola, polgári iskola, elemi iskola és óvoda működött. A növendékek száma kb. 1300-1500.</p> <p>A földszint + 2 emeletes iskolaépület 1940-ben épült. A Mórinc Zsigmond rakpart felőli szárny nyugati, homlokzatiilag is elkülönülő épületrésze utólag kegyi későbbi periódusban készült. Az épületben jelenleg gimnázium, valamint egy 4 csoportos óvoda működik, mely a földszinten az épület nyugati traktusában helyezkedik el.</p> <p>A projekt keretében az iskola épület teljes külső és belső rekonstrukciójára kerül sor.</p>	<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p> <p>A projekt célja a korszerű infrastruktúrális feltételek megteremtése a minőségi és befogadó oktatási környezetet és hatékony nevelés biztosítása érdekében.</p>								
<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="135 784 997 1120"> <thead> <tr> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiviteli tervdokumentációk elkészítése</td> <td>2017.05.31.</td> </tr> <tr> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása</td> <td>2017.08.15.</td> </tr> <tr> <td>Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>	Mérföldkövek	Tervezett határidők	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.08.15.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.	<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közosságra</p> <p>A beruházás megvalósulását követően a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű oktatási környezet jön létre az intézményben, mely hozzájárul a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez. A projekt megvalósulása várhatóan pozitívan befolyásolja a tanulókat hozzáállását, az intézményhez, mint helyhez való kötődésüket, az órák látogatottságát és az iskolai morált, ezáltal az iskolai közösség megerősödését.</p>
Mérföldkövek	Tervezett határidők								
Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.								
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.08.15.								
Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.								
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaladó ünnepség)</p> <p>Sajtónyilvános projektátadó rendezvény</p>	<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>3 000 000 000 Ft</p>								

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Kézpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem kézpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	3 000 000 000
Z	ÖSSZESEN	3 000 000 000

KIADÁS TÍPUSA			
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/ eszközök beszerzése)	3 000 000 000	0
III.	Összérték (III.=I.+II.)		3 000 000 000
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0
I.A1			
I.A2			
I.A3			
I.B	Szemlelmi tevékenység, szakértői díj	0	0
I.B1			
I.B2			
I.B3			
I.C	Igénybevevett szolgáltatások	0	0
I.C1			
I.C2			
I.C3			
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0
I.D1			
I.D2			
I.D3			
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
II.A1			
II.A2			
II.A3			
II.B			
II.C			
II.D			
II.A3			
II.A2			
II.A1			
II.B			
II.C			
II.D			



M. L. M.



A.) Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Altános Iskola és Óvoda épületegységének rekonstrukciója

II.B	Felújítás (egyéb költségek)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
II.B1	Építés-kivitelezés	2 872 005 000	0	2 872 005 000
II.B2	Közbeszerezési szakértő	3 810 000	0	3 810 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés	18 415 000	0	18 415 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás	15 240 000	0	15 240 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés	3 810 000	0	3 810 000
II.B6	Tervezés	71 120 000	0	71 120 000
II.B7	Tervezői művezetés	8 890 000	0	8 890 000
II.B8	Szakértői díjak	6 350 000	0	6 350 000
II.B9	Hatósági díjak	360 000	0	360 000
T	Tértismentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	3 000 000 000	0	3 000 000 000



*Handwritten signature*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

Győr 2017. 02. 17. nap

1. A projekt címe	B.) Györi Hit tudományi Főiskola épületének belső korszerűsítése													
2. A projekt bemutatása	<p>A Györi Hit tudományi Főiskola és Papnevelő Intézet épülete -bár nem legkiválóbb területről, a Káptalandombon helyezkedik el. A város egyik legjellegzetesebb épülete, amely meghatározó arculata a Mosoni-Duna partjának és a Káptalandombnak.</p> <p>A projekt keretében az épület műemlék ablakai, nyílászárói kerülnék felújításra, valamint teljes belső, gépészeti és elektromos rendszereket érintő felújítás történik, valamint megújul számos oktatási és nevelési célt szolgáló helyiség.</p>													
3. A projekt jelentőségeinek indoklása	<p>A projekt célja a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtése a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés biztosítása érdekében.</p>													
4. A projekt mérőkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="140 1032 995 1368"> <tr> <td data-bbox="140 1290 424 1368">Tervezett határidők</td> <td data-bbox="424 1290 911 1368">Mérőkövek</td> <td data-bbox="911 1290 995 1368"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1200 424 1290">2017.05.31.</td> <td data-bbox="424 1200 911 1290">Kiviteli tervdokumentációk elkészítése</td> <td data-bbox="911 1200 995 1290">1.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1133 424 1200">2017.08.15.</td> <td data-bbox="424 1133 911 1200">Közbeszerzési eljárás lefolytatása</td> <td data-bbox="911 1133 995 1200">2.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1032 424 1133">2017.12.31.</td> <td data-bbox="424 1032 911 1133">Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="911 1032 995 1133">3.</td> </tr> </table>		Tervezett határidők	Mérőkövek		2017.05.31.	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	1.	2017.08.15.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2.	2017.12.31.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	3.
Tervezett határidők	Mérőkövek													
2017.05.31.	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	1.												
2017.08.15.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2.												
2017.12.31.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	3.												
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közosságra	<p>A beruházás megvalósulását követően a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű oktatási környezetet jön létre az intézményben, mely hozzájárul a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez.</p> <p>A projekt megvalósulása várhatóan pozitívan befolyásolja a tanulók hozzáállását, az intézményhez, mint helyhez való kötődésüket, az órák látogatottságát és az iskolai morált, ezáltal a közösség megerősödését. A nyílászárók cseréje révén javul az energiahatékonyság, ugyanakkor figyelembe vétele kerülnék a városkép védelmi szempontok is.</p>													
6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálado ünnepség)	Sajtónyilvános projektadó rendezvény													
7. A projekt tervezett összköltsége	1 000 000 000 Ft													

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Kézpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem kézpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dolgi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	1 000 000 000
Z	ÖSSZESEN	1 000 000 000

KIADÁS TÍPUSA			Önrészből és II. egyéb támogatásból III. Összérték (III.=I.+II.)
I. Működési költség (dolgi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/			0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	0	0
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	1 000 000 000	0
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
II.A1			
II.A2			
II.A3			
I.A1			
I.A2			
I.A3			
I.B1			
I.B2			
I.B3			
I.C1			
I.C2			
I.C3			
I.D1			
I.D2			
I.D3			



B.) Györi Hit tudományi Főiskola épületének belső korszerűsítése

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	1 000 000 000	0	1 000 000 000
II.B	Fejtetés (egyéb költségek)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
II.B1	Építés-kivittelezés	919 496 000	0	919 496 000
II.B2	Közbeszerzési szakértő	2 794 000	0	2 794 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés	15 875 000	0	15 875 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás	10 160 000	0	10 160 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés	1 270 000	0	1 270 000
II.B6	Tervezés	38 100 000	0	38 100 000
II.B7	Tervezői művezetés	6 350 000	0	6 350 000
II.B8	Szakértői díjak	5 715 000	0	5 715 000
II.B9	Hatósági díjak	240 000	0	240 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	1 000 000 000	0	1 000 000 000



*[Handwritten signature]*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

Győr 2017. október 17. nap

1. A projekt címe	C.) Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Altalanos Iskola, Oroda és Kollégium épületeryűttes rekonstrukciójának befejezése	2. A projekt bemutatása A projekt az egyházi fenntartású, soproni Szent Orsolya Római Katolikus Altalanos Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukcióját, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtését foglalja magában: - az iskola épületeinek külső-belső felújítása, korszerűsítése, - az elavult elektromos rendszerek és a fűtési rendszer cseréje, - külső nyílászárók cseréje, illetve felújítása, valamint a belső udvarokban homlokzati hő-szigetelés készítése, - vízszblokkok felújítása, - festési munkálatok elvégzése, - a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, - nevelési-oktatási célú eszközök, bútorok beszerzése.
3. A projekt jelentőségének indoklása	A projekt célja a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtése a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés biztosítása érdekében.	4. A projekt mérőkövetői és az azokhoz kapcsolódó határidők
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közosségre	A beruházás megvalósulását követően a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű oktatási környezet jön létre az intézményben, mely hozzájárul a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez. A projekt megvalósulása várhatóan pozitívan befolyásolja a tanulók hozzáállását, az intézményhez, mint helyhez való kötődésüket, az órák látogatottságát és az iskolai morált, ezáltal a közosság megerősödését.	5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közosségre
6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)	Sajtónyilvános projektátdó rendezvény	6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)
7. A projekt tervezett összköltsége	1 000 000 000 Ft	7. A projekt tervezett összköltsége

Tervezett határidők	Mérőkövetők	
2017.05.31.	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	1.
2017.08.15.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2.
2017.12.31.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	3.

Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőkövetői és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)

C.) Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és kollégium épületegyüttes rekonstrukciójának befizetése

EGYH-KCP-16-P-0100

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGENYELT TÁMOGATÁS	1 000 000 000
Z	ÖSSZESEN	1 000 000 000

KIADÁS TÍPUSA			
II.	I.	IA	IB
II.A3			
II.A2			
II.A1			
II.A	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0
	IA	Anyagköltség és készletbeszerzés	0
	IA1		
	IA2		
	IA3		
	IB	Szemlelmi tevékenység, szakértői díj	0
	IB1		
	IB2		
	IB3		
	IC	Igénybevetett szolgáltatások	0
	IC1		
	IC2		
	IC3		
II.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	0	0
ID1			
ID2			
ID3			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	1 000 000 000	0
	II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0
II.A1			
II.A2			
II.A3			
III.	Onreszből és egyéb támogatásból fedezett kiadások		
III.	Összérték (III.=I.+II.)		

Szám: 2017.02.17. nap

Kedvezményezett/kepviseelőjének aláírása és pecsétje



C.) Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium épületegység  
rekonstrukciójának befejezése

II.B	Felújítás (egyéb költségek)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
II.B1	Építés-kivittelezés	919 496 000	0	919 496 000
II.B2	Közbeszerzési szakértő	2 794 000	0	2 794 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés	15 875 000	0	15 875 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás	10 160 000	0	10 160 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés	1 270 000	0	1 270 000
II.B6	Tervezés	38 100 000	0	38 100 000
II.B7	Tervezői művezetés	6 350 000	0	6 350 000
II.B8	Szakértői díjak	5 715 000	0	5 715 000
II.B9	Hatósági díjak	240 000	0	240 000
T	Tértismentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	1 000 000 000	0	1 000 000 000



Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

*[Handwritten signature]*

Sopron 2017. 02. 17. nap

D./Szent Anna Katolikus Általános Iskola	1. A projekt címe	2. A projekt bemutatása	3. A projekt jelentőségeinek indoklása	4. A projekt mérőkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségekre	6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaladó ünnepség)	7. A projekt tervezett összköltsége																
200 000 000 Ft																							
Sajtónyilvános projektadó rendezvény																							
<p>A beruházás megvalósulását követően a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű oktatási környezetet jön létre az intézményben, mely hozzájárul a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez.</p> <p>A projekt megvalósulása várhatóan pozitívan befolyásolja a tanulókat hozzáállását, az intézményhez, mint helyhez való kötődésüket, az órák látogatottságát és az iskolai morált, ezáltal a közösség megerősödését.</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center;"><b>Mérőkövek</b></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1.</b></td> <td>Kiviteli tervdokumentációk elkészítése</td> <td style="text-align: center;">2017.05.31.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2.</b></td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása</td> <td style="text-align: center;">2017.08.15.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3.</b></td> <td>Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel</td> <td style="text-align: center;">2017.12.31.</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Tervezett határidők</b></p>									<b>Mérőkövek</b>			<b>1.</b>	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.		<b>2.</b>	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.08.15.		<b>3.</b>	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.	
	<b>Mérőkövek</b>																						
<b>1.</b>	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.																					
<b>2.</b>	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.08.15.																					
<b>3.</b>	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.																					
<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</b></p>																							



BAB

<b>KIADÁS TÍPUSA</b>			
I.	Működési költség (dolgi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0
IA	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0
IA1			
IA2			
IA3			
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0
IB1			
IB2			
IB3			
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0
IC1			
IC2			
IC3			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	0	0
ID1			
ID2			
ID3			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	200 000 000	0
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
IIA1			
IIA2			
IIA3			
Z	ÖSSZESEN	200 000 000	200 000 000
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	200 000 000	200 000 000
B	Egyéb bevételek	0	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0	0
A22	Tárgyi (dolgi) feltételek biztosítása	0	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0	0
A	SAJÁT FORRÁS	0	0
<b>BEVÉTEL TÍPUSA</b>		<b>ÖSSZEGE</b>	

D.) Szent Anna Katolikus Általános Iskola

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	200 000 000	0	200 000 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	200 000 000	0	200 000 000
II.B1	Építés-kivitelezés	183 758 000	0	183 758 000
II.B2	Közbeszerzési szakértő	1 143 000	0	1 143 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés	2 540 000	0	2 540 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás	2 032 000	0	2 032 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés	254 000	0	254 000
II.B6	Tervezés	7 620 000	0	7 620 000
II.B7	Tervezői művezetés	1 270 000	0	1 270 000
II.B8	Szakértői díjak	1 143 000	0	1 143 000
II.B9	Hatósági díjak	240 000	0	240 000
T	Tértismentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	200 000 000	0	200 000 000



*[Handwritten signature]*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

Győr 2017. 02. 17. hónap 17. nap

1. A projekt címe	F.) Lakótelepi templomok és plébániák felújítása	
2. A projekt bemutatása	A projekt keretében felújításra kerül: - Szent Imre-templom, Győr - Jézus Szíve-templom, Csorna - Szentlélek-templom, Győr	
3. A projekt jelentőségeinek indoklása	A projekt jelentősége elsősorban a hitéleti tevékenység fejlesztésében, valamint a városkép javításában jelenik meg.	
4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)	
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közosságra	Tervezett határidők	Mérföldkövek
	1.	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése
	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	3.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel
	2017.12.31.	
6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaladó ünnepek)	Sajtónyilvánvos projektátadó rendezvény	
7. A projekt tervezett összköltsége	1 500 000 000 Ft	

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Kézpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem kézpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	1 500 000 000
Z	ÖSSZESEN	1 500 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0	0
IA	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
IA1				
IA2				
IA3				
IB	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
IB1				
IB2				
IB3				
IC	Igénybevert szolgáltatások	0	0	0
IC1				
IC2				
IC3				
ID	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	0	0	0
ID1				
ID2				
ID3				
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	1 500 000 000	0	1 500 000 000
IIA	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0
IIA1				
IIA2				
IIA3				



Győr 2017. 02. hó nap 17. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

*Handwritten signature*

F.) Lakótelepi templomok és plébániák felújítása

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	1 500 000 000	0	1 500 000 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	1 500 000 000	0	1 500 000 000
II.B1	Epítés-kivittelezés	1 388 571 500	0	1 388 571 500
II.B2	Közbeszerzési szakértő	5 080 000	0	5 080 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés	17 526 000	0	17 526 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás	11 430 000	0	11 430 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés	1 905 000	0	1 905 000
II.B6	Tervezés	57 150 000	0	57 150 000
II.B7	Tervezői művezetés	9 525 000	0	9 525 000
II.B8	Szakértői díjak	8 572 500	0	8 572 500
II.B9	Hatósági díjak	240 000	0	240 000
T	Tértismentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	1 500 000 000	0	1 500 000 000



Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

*[Handwritten signature]*

Győr 2017. 02. 17. nap

1. A projekt címe	E.) Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Ovoda épületének felújítása										
2. A projekt bemutatása	<p>A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Ovoda nem rendelkezik megfelelő méretű aulával. Tervezendő 200 fő befogadására alkalmas tér. Az MSZ 24203-2 az oktatási intézmények tervezési előírásai alapján biztosítandó legalább hat különálló felsős tanterem, valamint a régi épületrészben a tantermek elosztásának felülvizsgálata. A testnevelés tanterv szerinti kiszolgálásához szükséges új öltözők, új kiégszítőtornaterem tervezendő, a meglévő tornaterem és sportudvar felújítása szükséges. Az iskola-fenntartás jelenlegi irodáinak felújítása, a létszámhoz elegendő kialakítása szükséges mértékben. A étkeztetés helyiségei nem tudják kiszolgálni a jelenlegi tanulólétszámot. Szükséges étkező bővítése 70 fővel, a konyha teljes felújítása berendezésekkel együtt. A bővítés megköveteli az iskola (HRSZ.: 402), valamint a tornaterem (HRSZ.:403/3) telkének összevonását, rendezéstervi összefésülését. A projekt az udvar teljes körű felújítását tartalmazza, fásítással, sportpályával, védőhálóval, szükséges biciklilitárolóval. Részleges gépészeti felújítás, bővítés, egységessítés, figyelembe véve az legutóbbi energetikai korszerűsítés fejlesztését. OTÉK szerinti előírt vizesblokk szám biztosítandó. Az akadálymentesítés a felújítás arányában megoldandó - lított. Az épület feleljen meg a hatályos szabályoknak, rendelkezéseknek</p>										
3. A projekt jelentőségének indoklása	<p>A projekt célja a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtése a minőségi és befogadó oktatási környezetet és hatékony nevelés biztosítása érdekében.</p>										
4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="135 683 997 1019"> <tr> <td data-bbox="909 952 997 1019">1.</td> <td data-bbox="422 952 909 1019">Kiviteli tervdokumentációk elkészítése</td> <td data-bbox="135 952 422 1019">2017.05.31.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 784 997 851">2.</td> <td data-bbox="422 784 909 851">Közbeszerési eljárás lefolytatása</td> <td data-bbox="135 784 422 851">2017.08.15.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 728 997 795">3.</td> <td data-bbox="422 728 909 795">Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="135 728 422 795">2017.12.31.</td> </tr> </table>		1.	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.	2.	Közbeszerési eljárás lefolytatása	2017.08.15.	3.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.
1.	Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.									
2.	Közbeszerési eljárás lefolytatása	2017.08.15.									
3.	Kivitelezési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.									
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre	<p>A beruházás megvalósulását követően a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű oktatási környezetet jön létre az intézményben, mely hozzájárul a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez. A projekt megvalósulása várhatóan pozitívan befolyásolja a tanulókat hozzáállását, az intézményhez, mint helyhez való kötődésüket, az órák látogatottságát és az iskolai morált.</p>										
6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)	<p>Sajtónyilvános projektátadó rendezvény</p>										
7. A projekt tervezett összköltsége	350 000 000 Ft										

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	350 000 000
Z	ÖSSZESEN	350 000 000

KIADÁS TÍPUSA		
I.	Támogatásból fedezett kiadások	0
II.	Onreszből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	0
III.	Összerték (III.=I.+II.)	0

I.A	Működési költség (dologi kiadás) -	0	0	0
I.A1	amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D			
I.A2	főssorok összege/			
I.A3	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevevett szolgáltatások	0	0	0
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
I.D1				
I.D2				
I.D3				
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B főssorok összege/	350 000 000	0	350 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				



Z	T	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	350 000 000	0	350 000 000
	Térítésmentes hozzájárulás (ársadalmi munka, dologi feltételek, stb.)		0	0	0
II.B	Reliuitas (egyéb költségek)		350 000 000	0	350 000 000
II.B1	Építés-kivittelezés		322 232 750	0	322 232 750
II.B2	Közbesszerzési szakértő		1 524 000	0	1 524 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés		4 445 000	0	4 445 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás		3 556 000	0	3 556 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés		444 500	0	444 500
II.B6	Tervezés		13 335 000	0	13 335 000
II.B7	Tervezői művezetés		2 222 500	0	2 222 500
II.B8	Szakértői díjak		2 000 250	0	2 000 250
II.B9	Hatósági díjak		240 000	0	240 000

Győr 2017. 02. 17. nap



Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje





*[Handwritten signature]*

Kelt: Győr, 2017. február 17.

<p>1. A projekt címe</p>	<p>G.) Zarándok szállások létesítése a Káptalándombon</p>									
<p>2. A projekt bemutatása</p>	<p>A győri Káptalan domb a belvárosi övezetben helyezkedik el, a városkép felújított, belső infrastruktúráját tekintve azonban igen rossz állapotú épülettel rendelkezik a Győri Egyházmegye a Káptalan-dombon. A projekt célja ezen épületek korszerűsítése, zarándokok elszállásolására és programok szervezésére való alkalmassá tétele: - Győr, Káptalándomb 8. - Győr, Káptalándomb 9. - Győr, Káptalándomb 10. - Győr, Káptalándomb 16.</p>									
<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p>	<p>A projekt megvalósulása esetén a győrbe érkező zarándokok számára alkalmas és méltó környezetben biztosíthatunk szállást illetve programok szervezését. A rekonstrukció kapcsolódik a 2017. évi Szent László-év rendezvényesorozathoz.</p>									
<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="135 952 997 1288"> <thead> <tr> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kiviteli tervdokumentációk elkészítése</td> <td>2017.05.31.</td> </tr> <tr> <td>2. Közbeszerési eljárás lefolytatása</td> <td>2017.08.15.</td> </tr> <tr> <td>3. Kivitelési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1. Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.	2. Közbeszerési eljárás lefolytatása	2017.08.15.	3. Kivitelési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.
Mérföldkövek	Tervezett határidők									
1. Kiviteli tervdokumentációk elkészítése	2017.05.31.									
2. Közbeszerési eljárás lefolytatása	2017.08.15.									
3. Kivitelési munkák befejezése, műszaki átadás-átvétel	2017.12.31.									
<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>A Káptalan domb épületeinek fejlesztése eddig kihasználatlan tereket von be a hitéleti tevékenységekbe, zarándok programok színvonalas lebonyolításába, valamint fejlődik a zarándok szállás kapacitás, így erősödik mind az egyházmegyei programok mind pedig a zarándok programok vonzereje, közösségfejlesztő hatása.</p>									
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p>	<p>Sajtónyilvános projektátdó rendezvény</p>									
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>650 000 000 Ft</p>									

Kérjük, hogy a bortékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Egyházi és Nemzeti Támogatások Osztálya  
Budapest Pf. 1467  
1387**

Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	650 000 000
Z	ÖSSZESEN	650 000 000

KIADÁS TÍPUSA			
I.	Működési költség (dologi kiadás) -	0	0
	amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0
I.A1			
I.A2			
I.A3			
I.B.	Személyi tevékenység, szakértői díj	0	0
I.B1			
I.B2			
I.B3			
I.C	Igénybevetett szolgáltatások	0	0
I.C1			
I.C2			
I.C3			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	0	0
I.D1			
I.D2			
I.D3			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	650 000 000	650 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
II.A1			
II.A2			
II.A3			
III.	Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások		
III. Összérték	(III.=I.+II.)		



Szűcs György 2017. 02. 17. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

Szám: 02. 2017. hó nap: 17. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje



*[Handwritten signature]*

II.B	Felújítás (egyéb költségek)	650 000 000	0	650 000 000
II.B1	Építés-kivittelezés	601 214 250	0	601 214 250
II.B2	Közbeszerzési szakértő	1 524 000	0	1 524 000
II.B3	Műszaki ellenőrzés	6 985 000	0	6 985 000
II.B4	Műszaki lebonyolítás	6 604 000	0	6 604 000
II.B5	Pénzügyi lebonyolítás, projektvezetés	825 500	0	825 500
II.B6	Tervezés	24 765 000	0	24 765 000
II.B7	Tervezői művezetés	4 127 500	0	4 127 500
II.B8	Szakértői díjak	3 714 750	0	3 714 750
II.B9	Hatósági díjak	240 000	0	240 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	650 000 000	0	650 000 000

G.) Zárandók szállások létesítése a káptalandombon

<p>2. A projekt bemutatása</p> <p>Az érintett épületek és objektumok a kalocsai Szentháromság téren fekvő, ahhoz kapcsolódó épületek, az Erseki Főszékesegyház, az ASTRICEUM, az Erseki Kastély, a Szentháromság szobor, Szentháromság tér valamint kisse távolabban, de még a történelmi városmaghoz tartozó Huber-Ház, mely az Ersekséghez tartozott mindvégig.</p> <p>1. Szentháromság téren fekvő Főszékesegyház területén alatt és a templom mellett, mindkét oldalon folytatott régészeti feltárások több éve folynak. A korabeli székességi házak feltárása és bemutatása kapcsolódik a Szentháromság tér teljes feltárásához, mely során szoborállványok, téglák, téglafalmaradványok, régészeti munkák, történelmi épületek, régészeti munkák, lakatosmunkák, restaurátori feladatok, közműves-, ács-, bádogos-, lakatosmunkák, aléptűnési feladatok, burkolatok elhelyezése szerepel.</p> <p>2. Az Erseki Kastélyban visszakerül az eredeti "kellheim"-solinofeni burkolat mindazon helyekre, ahonnan elbontották azt. Az épület passzív hővédelemének javítása csökkenti a ház energiateljesítményét, Padlás térben utólagosan kialakított irattároló raktár, tetőterületi hőszigetelés készült. Panoráma lift gyártásával és elhelyezésével a kastély számára négy színt kiszolgálását biztosítjuk. A kastély kerítésének felújítása szükséges, annak</p>	<p>1. A projekt címe</p> <p>Főgyházmegeye Központi Beruházások - Szentháromság tér régészeti és felújítási, átépítési munkái, Erseki Kastély, Katona István Ház és Huber Ház felújítása, Mészési Gyermeküdülő</p>
---	---

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatokat alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

[REDACTED]	Kapcsolattartó neve:
1 800 000 000 Ft-ból 800 000 000 Ft	Támogatási összeg (Ft):
fejlesztési támogatás	A támogatás célja:
EGYH-KCP-16-P-0101	Azonosító száma:
Magyar Katolikus Egyház - Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegeye	Címe:

Támogatott adatai:

Eltérítésként megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása	
---	--

Írta: .....

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ



0.000.000.000



<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 627 1013 694">Mérőföldkövek</td> <td data-bbox="438 627 917 694">Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 526 1013 627">1.</td> <td data-bbox="438 526 917 627">Építészeti tervezési munkálatok, kiviteli terv – több projektelelem 31. augusztus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 448 1013 526">2.</td> <td data-bbox="438 448 917 526">Építési engedélyek megszerzése 2017. szeptember 30.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 392 1013 448">3.</td> <td data-bbox="438 392 917 448">Építés folyamatai 2017. dec. 31.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 336 1013 392">4.</td> <td data-bbox="438 336 917 392">Használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzése 2017. dec. 31.</td> </tr> </table>	Mérőföldkövek	Tervezett határidők	1.	Építészeti tervezési munkálatok, kiviteli terv – több projektelelem 31. augusztus	2.	Építési engedélyek megszerzése 2017. szeptember 30.	3.	Építés folyamatai 2017. dec. 31.	4.	Használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzése 2017. dec. 31.	
Mérőföldkövek	Tervezett határidők										
1.	Építészeti tervezési munkálatok, kiviteli terv – több projektelelem 31. augusztus										
2.	Építési engedélyek megszerzése 2017. szeptember 30.										
3.	Építés folyamatai 2017. dec. 31.										
4.	Használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzése 2017. dec. 31.										
<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</b></p> <p><b>Mérőföldkövek</b></p>	<p><b>7. A projekt mérőföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p>										
<p>3. Az Érseki Kincstár áthelyezése a jelenlegi Katona István házból a jelenlegi Érseki Kollégiumba.</p> <p>A Katona István Ház funkciójának megváltozásával az érsekiség számára, saját felhasználási szálláshelyek kialakításával, vízszelvények kiépítésével gyermekek számára szálláshelyet biztosítunk.</p> <p>Az épület eredeti állapotának helyreállítása belső és külső terekben egyaránt. Az épület visszanyeri eredeti homlokzatát, belső tereit. A homlokzatok teljes felújításával, nyílászáró cseréjével, padlástér beépítésével a ház passzív hővédeleme javítható. Újjáépütnék belső terei, elbontódnak az utólagos eltalazások, teljes felújítás padlástérben cserével, építészeti-staikai, elektromos, gépészeti, informatikai, vagyon- és üzvédelmi felügyelettel. Új felszerelések, vörösrézlemez fedések, nyílászárók harmonizálják. A Huber ház – Paprika Műzeum-Etterm jelenleg életveszélyessé vált műemléki épületeknek minszaki állapotra megjavítása jelentős korszerűsítési, építésgépészeti teljes átépítés, víz-gáz-fűtési korszerűsítés készült. Belső burkolatok, beépített berendezések felújítása.</p> <p>5. Mészési gyermekotthon felújítása – Az újdól az érsekiség saját felújítása.</p> <p>Az érsekiség központi beruházásainak folyamata több éve tartó felújítás, átépítés, mely nemcsak az épületek, hanem azok környezetének megújítása. Az érsekiség műlijának felújítása Európa szintű jelentőségű, a felújított épületek bemutatásával bátran mondhatjuk, hogy a Duna-Tisza közének, Dél-Magyarországnak a legjelentősebb épített öröksége lesz. Minden épület, mely az érsekiség használatában van, jelentős turisztikai vonzót jelent. De saját működését is elősegíti, mivel mint egyházmegyei központ, iskolák fenntartója, adminisztratív és hitéleti tevékenységek jelölt. A felújítás Kalocsa város központjának megújulásával a város élben maradását elősegíti, turisztikai látogatószámát növeli.</p>	<p><b>6. A projekt jelentőségeinek indoklása</b></p>										



Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője


.....  
 Aluli

Kelt: Kalocsa, 2017. február 17.

<p><b>8. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségeire</b></p>	<p>A támogatással érintett épületek felújításával új és alkalmas helyszínek teremthetők a helyi közösségek számára is. Kiváló szintűről szolgálhatnak az egyház közösségeinek tevékenységéhez.          Az erőszak által átvett és fenntartott egyházi iskolák csoportjai számára nemcsak a hitélet, hanem a kulturális nevelés autentikus helyszínét és környezetét biztosítja és testközelbe hozza a történelem értékeit.</p>
<p><b>9. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b></p>	<p>Országos és térségi médiumokban való megjelenés, közösségi médiák hálaadó szentmise a Kormány támogatásának köszönete jeléül</p>
<p><b>10. A projekt tervezett összköltsége</b></p>	<p>800 000 000 Ft</p>

*Handwritten signature*

BEVÉTEL TÍPUSA		FÖGGYHÁZMÉRGYE KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK	
ÖSSZE	ÖSSZE	ÖSSZE	ÖSSZE
A	SAJÁT FORRÁS		
A1	Készpénzben áll rendelkezésre		
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre		
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)		
A22	Tárgyi (dolgi) feltételek biztosítása		
A23	Szolgáltatás biztosítása		
B	Egyéb bevételek		
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	800 000 000	800 000 000
Z	ÖSSZESEN	800 000 000	800 000 000
<b>KIADÁS TÍPUSA</b>			
I.	Működési költség (dolgi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés		
I.A1			
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj		
I.B1			
I.C	Igénybeveti szolgáltatások		
I.C1			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)		
I.D1			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	800 000 000	800 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)		
II.A1			
II.B	Felújítás (egyéb költségek)		
II.B1	SZENTHÁROMSÁG TER - Felújítás/átépítés és régészeti munkák	260 000 000	260 000 000
II.B2	ÉRSEKI KASTÉLY ÉS KASTÉLY KERT- Felújítás és régészeti munkák	125 000 000	125 000 000
II.B3	KATONA ISTVÁN HÁZ - Felújítás és régészeti munkák	350 000 000	350 000 000
II.B4	HUBER HÁZ - Felújítás és régészeti munkák	62 000 000	62 000 000
II.B5	Meszesi Gyermekuduló	3 000 000	3 000 000
T	Tértésmenyes hozzájárulás (társadalmi munka, dolgi feltételek, stb.)	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZEKÖLTSEGE	800 000 000	800 000 000
III. Összeték (III.=I.+II.)			
II. Összeték (II.=I.+II.)			
I. Összeték (I.=I.+II.)			





2017.02.17

az érdeklődők számára meggyeztetés céljából



2017-02-17



# EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKERZELŐ SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve:	Magyar Katolikus Egyház – Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0101
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 800 000 000 Ft –ből 50 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve:	[REDACTED]
Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatokat alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Kalocsa Szent Péter Templom és közösségi ház - Kalocsa
2. A projekt bemutatása	Az egyházaközösségünk jövőjét a családok biztosítják. Ennek érdekében egy olyan közösséggé építő projektet tervezünk, ahol a plébánia területén élő gyerekek, fiatalok, fiatal családok a közösségi élet tapasztalatait elsajátíthatják. Jelentős figyelmet fordít a projekttel a hátrányos helyzetű, roma kisebbségi gyerekek, fiatalok egyházi és társadalmi felzárkóztatására. Jelenleg a plébánia épület, illetve a templom a befogadó helység, de ez az előre látható lehetőségek szerint bővítésre szorul. A projekt kifejezetten hétköznapi feladatok kapcsán akar a gyerekek, fiatalok életébe segítséget nyújtani. Alapvető célkitűzésünk, hogy három korcsoportban (1) gyerekek, (2) fiatal-családok, (3) felnőttek, heti, illetve havi rendszerességgel a korosztályonként a plébánia leendő közösségi tereiben alkalmiszertű találkozásra összejöhessenek. Az összejövetelek spontaneitását is fenntartva szervezést, kommunikációs, játékos-játsszózóház, kézműves, ünnepi, alkalmakon a közösségélmény megtapasztalásában szeretnénk segítséget nyújtani. A hátrányos helyzetű roma kisebbségi embekek számára pedig az egyházi életbe való betagozódás lehetőségét szeretnénk felkínálni, alapvető hittan, szentségi felkészítők, sajátos kultúránk szerinti lehetőségek megéltése átadás, pl.: roma népzene bemutató, táncház, roma kulturális estek.
3. A projekt jelentőségének indoklása	A XXI. század embere számára fontos felvállalni azt a küldetésstudatot, hogy az ember és ember között minden kapcsolat alapja a jelenlét. Azért fontos a fent említettek biztosítása, hogy a mai ember érezze „a

2/1



2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

*M. M.*

Kelt: Kaloosa, 2017. február 17.

<p>4. A projekt mérőföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="151 1227 1002 1702"> <tr> <td>1.</td> <td>megszóllítás</td> <td>2017 második féltv</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>behívas</td> <td>2017 második féltv</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>előre szervezett programokon való részvétel (előadások, közösségek bemutatkozása)</td> <td>2017. év folyamatos</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>önálló közösségek megszervezése</td> <td>2018. év eleje</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>közösségek önálló működése</td> <td>2018. év nyara</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>közösségek önálló programok szervezése</td> <td>2018. folyamatos</td> </tr> </table>	1.	megszóllítás	2017 második féltv	2.	behívas	2017 második féltv	3.	előre szervezett programokon való részvétel (előadások, közösségek bemutatkozása)	2017. év folyamatos	4.	önálló közösségek megszervezése	2018. év eleje	5.	közösségek önálló működése	2018. év nyara	6.	közösségek önálló programok szervezése	2018. folyamatos	<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p> <p>A közösség építés munkája a vetéssel kezdődik, nagyon nehéz mérni az aratás minőségét. Mégis azt reméljük, hogy mind a plébánia területén élők, mind a városban élők, mind a vonzaskörzetben élők előtt példa értékké váljk a közösségi létforma. Reméljük azt is hogy a megszerzett tapasztalatokkal gazdagíthatunk más inulio közösségeket. Ezeket kivül nyilván egy belső megújulás reménye van bennünk, valamint, hogy a közösségi lét megteremtése segítségét nyújt sokaknak a ma világot gazdagítani!</p>	<p>6. Tervezett tájékoztatási és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p> <p>A projekt tervezet szerint az előkészítő munkálatairól is volt már helyi sajtótájékoztató, ami tervezetten rendszeres. Emellett az egyházmegyeyi honlap, írott sajtó és a média nyilvánossága minden jelentősebb megmozdulásra meghívást kap. Egy-egy mérőföldkő elérése kapcsán az ünnepek szervezése is méltó nyilvánosságban részestül.</p>	<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>A beruházás, felújítás és eszközbeszerzés, valamint a programok lebonyolításához a költségtervezet: 50.000.000 Ft.</p>
1.	megszóllítás	2017 második féltv																			
2.	behívas	2017 második féltv																			
3.	előre szervezett programokon való részvétel (előadások, közösségek bemutatkozása)	2017. év folyamatos																			
4.	önálló közösségek megszervezése	2018. év eleje																			
5.	közösségek önálló működése	2018. év nyara																			
6.	közösségek önálló programok szervezése	2018. folyamatos																			

2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.



*Handwritten signature*

<b>Z</b>		<b>PROJEKT ÖSSZEKÖLTSEGE</b>		50 000 000
<b>T</b>		<b>Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi felvételek, stb.)</b>		
<b>II.B2</b>				
<b>II.B1</b>		Meglévő közösségi tér, templom, plébánia felújítás		5 000 000
<b>II.B</b>		Felújítás (egyéb költségek)		
<b>II.A3</b>		Zöld energia (fűtés világítás napenergiával)		10 000 000
<b>II.A2</b>		Külső közösségi tér kialakítás		5 000 000
<b>II.A1</b>		Közösségi ház építés		25 000 000
<b>II.A</b>		Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)		
<b>II.</b>		<b>Telhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B főcsoportok összege/</b>		45 000 000
<b>I.D1</b>				
<b>I.D</b>		Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)		
<b>I.C1</b>				
<b>I.C</b>		Igenybevett szolgáltatások		
<b>I.B1</b>				
<b>I.B</b>		Szellemi tevékenység, szakértői díj		
<b>I.A3</b>		Kulturális eszközök		2 000 000
<b>I.A2</b>		Konyhai berendezés (konyha, étkezési eszközök)		600 000
<b>I.A1</b>		Berendezési tárgyak (szék, asztal, inform eszközök)		2 400 000
<b>I.A</b>		Anyagköltség és készletbeszerzés		
<b>I.</b>		<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D főcsoportok összege/</b>		5 000 000
<b>III.</b>		<b>Összterék (III.=I.+II.)</b>		
<b>II.</b>		<b>Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások</b>		
<b>I.</b>		<b>Támogatásból fedezett kiadások</b>		

<b>Z</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	50 000 000
<b>T</b>	<b>IGÉNYELT TÁMOGATÁS</b>	50 000 000
<b>B</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	
<b>A23</b>	<b>Szolgáltatás biztosítása</b>	
<b>A22</b>	<b>Tárgyi (dologi) felvételek biztosítása</b>	
<b>A21</b>	<b>Személyes közreműködés (társadalmi munka)</b>	
<b>A2</b>	<b>Nem készpénzben áll rendelkezésre</b>	
<b>A1</b>	<b>Készpénzben áll rendelkezésre</b>	
<b>A</b>	<b>SALÁT FORRÁS</b>	
<b>Kalocsa Szent Péter Templom és Közösségi ház - Kalocsa</b>		
<b>BEVÉTELTÍPUSA</b>		<b>ÖSSZEGE</b>

EGYH-KCP-16-P-0101

*Handwritten notes at the bottom right*

<p>2. A projekt bemutatása</p>	<p>A melykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületegyüttese több fázisban épült. Az első ciklus épületei (A és C épület) száz évnel is idősebbek, a legújabbak az 1970-es években épültek. Adásuk óta jelentősebb szerkezeti felújítás az épületegyüttesben nem történt. Ennek következtében a folyosók, tantermek padlófelülete kopott, töredezett, balesetveszélyes. A mosdók elavultak, nem, felének meg a jelenlegi előírásoknak. A felújítás hat vizesblokkot érint. A szennyvíz elvezetése nem hibátlan; a csapadékvíz a kopár iskolaudvar mélyebb pontjain összegyűlve áztatja a falakat. Ezen hibák elhárítása, a felújítások elvégzése a közeli jövőben nélkülözhetetlen.</p>
<p>1. A projekt címe</p>	<p>Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása - Kalocsa (vizesblokkjainak felújítása; az udvari szenny- és csapadékvíz hálózatának felújítása és korszerűsítése; az iskolaépület szükség szerinti belső felújítása)</p>

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

<p>Iskola részéről: [Redacted]</p>	<p>Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):</p>
<p>1 800 000 000 Ft - b61 9 029 700 Ft</p>	<p>Támogatási összeg (Ft):</p>
<p>fejlesztési támogatás</p>	<p>A támogatás célja:</p>
<p>EGYH-KCP-16-P-0101</p>	<p>Azonosító száma:</p>
<p>Magyar Katolikus Egyház - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye</p>	<p>Címe: Kedvezményezett neve:</p>

Támogatót adatai:

<p>Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása</p>	
--	--

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ltsz: .....



2017-02-17

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Az eredetivel megegyező másolat.  
meggyező másolat.



2017.02.17

N



<p><b>4. A projekt mérőoldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőoldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (igény szerint a számozás bővíthető.)</p>	<p><b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b></p> <p>A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola hátrányos helyzetű Mélykút város központjában fekszik. A település meghatározó épülete, s egyúttal a legidősebbek egyike is. Felújítása, megőrzése az egész település szempontjából fontos, de különösen fontos az ott tanuló 300 főnyi tanuló számára.</p>	<p>Ha ezek a munkák továbbbi késedelmet szenvednek, várható, hogy az épületegyüttes működési feltételei jelentősen romlanak.</p>													
<table border="1"> <tr> <td>Mérőoldkövek</td> <td>Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td>1. Előkészületek: tervek készítése, engedélyek beszerzése; kivitelezői ajánlatok elbírálása</td> <td>2017. március- május</td> </tr> <tr> <td>2. A kivitelezés megkezdése; 30%-os készülttség (25%-os kifizetés)</td> <td>2017. május-június</td> </tr> <tr> <td>3. Újabb 30%-os készülttség (25%-os kifizetés)</td> <td>2017. július 31.</td> </tr> <tr> <td>4. 40%-os készülttség (50%-os kifizetés)</td> <td>2017. augusztus 31.</td> </tr> <tr> <td>5. Hiánypótlás, projektzárás</td> <td>korrekció, 2017. szeptember</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td></td> </tr> </table>	Mérőoldkövek	Tervezett határidők	1. Előkészületek: tervek készítése, engedélyek beszerzése; kivitelezői ajánlatok elbírálása	2017. március- május	2. A kivitelezés megkezdése; 30%-os készülttség (25%-os kifizetés)	2017. május-június	3. Újabb 30%-os készülttség (25%-os kifizetés)	2017. július 31.	4. 40%-os készülttség (50%-os kifizetés)	2017. augusztus 31.	5. Hiánypótlás, projektzárás	korrekció, 2017. szeptember	6.		
Mérőoldkövek	Tervezett határidők														
1. Előkészületek: tervek készítése, engedélyek beszerzése; kivitelezői ajánlatok elbírálása	2017. március- május														
2. A kivitelezés megkezdése; 30%-os készülttség (25%-os kifizetés)	2017. május-június														
3. Újabb 30%-os készülttség (25%-os kifizetés)	2017. július 31.														
4. 40%-os készülttség (50%-os kifizetés)	2017. augusztus 31.														
5. Hiánypótlás, projektzárás	korrekció, 2017. szeptember														
6.															



2017-02-17

Az eredetivel megegyező másolat

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

.....  
 M. M.

Kelt: Kalocsa, 2017. február 17.

<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségeire</p> <p>A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola elődje által teremtettt értékeket is őrizve a település kulturális központjainak egyike. Az oktatási tevékenységen kívül ma is számos civil szervezet számára ad otthont, működési terület, szoros kapcsolatban él a helyi közösségekkel. Az épületeryűttes hibáinak kiküszöbölése az iskolapolgárok érdekeit kívül ezen szervezetek működési feltételeit is jelentősen javítja.</p>	<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p> <p>1.) Önkoronányzati Tájékoztató          2.) Kiskunhalasi Rádío          3.) Projektzáró ünnepség a település nyilvánossága előtt</p>	<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>9 029 700 Ft</p>
---	--	--

*Handwritten signature*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	150 000 000	150 000 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)		
II.B3	Belső felújítások	2 349 500	2 349 500
II.B2	Az udvari csatornahálózat felújítása	2 362 500	2 362 500
II.B1	A vizeblokkok felújítása	4 318 000	4 318 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)		
II.A3			
II.A2	A G épület tetőszerkezetének teljes felújítása	50 800 000	50 800 000
II.A1	Az A épület tetőszerkezetének teljes felújítása	82 550 000	82 550 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)		
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/		142 380 000
II.D1			
II.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)		
I.C2			
I.C1	Tervezés, kivitelezési tervek, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, előzetes költségvetés,	7 620 000	7 620 000
I.C	Igénybevetett szolgáltatások		
I.B1			
I.B.	Szellémi levekenység, szakértői díj		
I.A1			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés		
I.	Működési költség (dologi kiadás) - fősorok összege/ /I.A, I.B, I.C, I.D amennyiben releváns		7 620 000
<b>KIADÁS TÍPUSA</b>			
III.	Összérték (III.=I.+II.)		
II.	Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások		
I.	Támogatásból I fedezett kiadások		

Z	ÖSSZESEN	150 000 000
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	150 000 000
B	Egyéb bevételek	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A21	Szennélyes közreműködés (társadalmi munka)	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A	SAJÁT FORRÁS	
<b>Szent Tamás Katolikus Iskola Felújítása - Kalocsa</b>		
<b>BEVÉTEL TÍPUSA</b>		<b>ÖSSZEGE</b>

2017-02-17

EGYH-KCP-16-P-0101



*Handwritten note:* Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

*Handwritten signature*

3/4

<p>Az iskola 160 éves múltira tekinthet vissza. Az épület sok tekintetben felújításra szorul. Ezeket, a tervezett felújításokat rangsoroltuk, és lehetőség szerint beépítettük a felújítási keretből finanszírozhatók közé.</p> <p>Ami a keretbe nem fér bele, azt az EFOP-4.1.5-16 pályázat segítségével próbáljuk megvalósítani.</p>	<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p>
<p>Elvégzendő munkák</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nyílászárók (ablakok) cseréje,</li> <li>tető-, födém szigetelése,</li> <li>körbe szigetelés,</li> <li>napelmelek elhelyezése a tetőn,</li> <li>tetőjavítás (ahol kell),</li> <li>vizesblokkok átépítése,</li> <li>tanteremekben ajtók, padlózat felújítása,</li> <li>egy helység átalakítása gazdasági hivatal részére,</li> <li>erintésvédlem elvégzése, villamos-hálózat felújítása,</li> <li>fütésrendszer kijavítása, korszerűsítése,</li> <li>meszelés, festés.</li> </ul>	<p>2. A projekt bemutatása</p>
<p>Szent Balázs Katolikus Általános Iskola felújítása - Kalocsa</p>	<p>1. A projekt címe</p>

<p>[REDACTED]</p>	<p>Kapcsolatkozó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):</p>
<p>1 800 000 000 Ft - b61 100 000 000 Ft</p>	<p>Támogatási összeg (Ft):</p>
<p>fejlesztési támogatás</p>	<p>A támogatás célja:</p>
<p>EGYH-KCP-16-P-0101</p>	<p>Azonosító száma:</p>
<p>Magyar Katolikus Egyház - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye</p>	<p>Kedvezményezett neve: Címe:</p>

Támogatott adatai:

<p>Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása</p>	
--	--

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ltsz: .....



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ 2017-02-17



Az eredetivel megegyező másolat.

2017.02.17.





2017-02-17

Az értekezlet mindenben meggyezze a másolattal.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

*M. M.*

Kelt: Kálcsa, 2017. február 17.

<p>4. A projekt mérőföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<p>Kéjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="165 1541 1018 1939"> <tr> <td data-bbox="928 1868 1018 1939">Mérőföldkövek</td> <td data-bbox="450 1868 928 1939">Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td data-bbox="928 1724 1018 1868">1. A fentebb felsoroltakból a külső felújítások, melyek az épületben a tanítást nem zavarják</td> <td data-bbox="450 1724 928 1868">2017. március 16-tól folyamatosan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="928 1617 1018 1724">2. Belső felújítások</td> <td data-bbox="450 1617 928 1724">2017. június 20-tól (ballagás után)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="928 1541 1018 1617">3. Tervezett átadás</td> <td data-bbox="450 1541 928 1617">2017. augusztus 15.</td> </tr> </table>	Mérőföldkövek	Tervezett határidők	1. A fentebb felsoroltakból a külső felújítások, melyek az épületben a tanítást nem zavarják	2017. március 16-tól folyamatosan.	2. Belső felújítások	2017. június 20-tól (ballagás után)	3. Tervezett átadás	2017. augusztus 15.
Mérőföldkövek	Tervezett határidők								
1. A fentebb felsoroltakból a külső felújítások, melyek az épületben a tanítást nem zavarják	2017. március 16-tól folyamatosan.								
2. Belső felújítások	2017. június 20-tól (ballagás után)								
3. Tervezett átadás	2017. augusztus 15.								
<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>Az intézmény épülete megújul, jobb és szebb környezetben folytathat a nevelő-oktató munka. Ezzel az is magasabb színvonalra emelkedhet, vonzóbbá téve a környezet számára az intézmény. A tervezett felújítás után a fűtési rendszer, valamint a villamos-hálózat is gazdaságosabban fog működni.</p>								
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p>	<p>A helyi valamint megyei, illetve országos katolikus sajtó tájékoztatása, továbbá az átadás napján háladáó szentmise.</p>								
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>100 000 000 forint.</p>								

*Handwritten signature*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	100 000 000	100 000 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)		0
II.B3			
II.B2			
II.B1			
II.B	Felújítás (egyéb költségek)		
II.A3			
II.A2			
II.A1			
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)		
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /I.A, II.B fősorok összege/		0
I.D1			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	4 305 500	4 305 500
I.C1			
I.C	Igénybevett szolgáltatások	41 021 000	41 021 000
I.B1			
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	3 111 500	3 111 500
I.A1			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	51 562 000	51 562 000
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/		100 000 000
KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások
		III. Összesíték (III.=I.+II.)	

Z	ÖSSZESEN	100 000 000
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	100 000 000
B	Egyéb bevételek	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A21	Szenélyes közreműködés (társadalmi munka)	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A	SALÁT FORRÁS	
Szent Balázs Katolikus Iskola Felújítása - Kalocsa		
BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE



Az eredetivel mindenben megegyező másolat

2017-02-17

EGYH-KCP-16-P-0101

*Handwritten notes at the bottom right*

2/1

1. A projekt címe	Kalocsa
2. A projekt bemutatása	Nagybaracska községben az óvodai és iskolai feladatok ellátását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2016. szeptember 1-jével vette át. A nevelési-oktatási feladatok helyszínéül szolgáló épületek (óvoda, általános iskola) önkormányzati tulajdonban vannak, melyek a főegyházmegye számára ingyenes használatba adásba kerültek. Tekintettel arra, hogy Nagybaracska község anyagi lehetőségei nem tettek lehetővé épületszerkezetet és gépészetet érintő felújítást, a használatba adott ingatlanok felújításra szoruló állapotban vannak. A tervezett felújítás az iskola épülete vonatköztségében a tetőszerkezetet, vízszblokkot, elektromos hálózatot, részleges padlóburkolatot érintené, valamint kápolna kialakítását. A tervezett felújítás az óvoda épületek vonatköztségében a tetőszerkezetet, vízszblokkot, elektromos hálózatot, padlóburkolatot érintené.
3. A projekt jelentőségének indoklása	Az egyház és a kor követelményeinek megfelelő környezet biztosítása a gyermekek, tanulók számára.

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

Kedvezményezett neve:	Magyar Katolikus Egyház – Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Címe:	
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0101
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 800 000 000 Ft - ebből 100 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve:	[REDACTED]
Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Támogató adatai:

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

**SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA**  
 „Egyházi támogatások 2016” tárgyában



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

2017-02-17



Az irattal mindenben meggyező másolat.

1. melléklet, 2. táblázat



2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

*Handwritten signature*

Kelt: Kálcsa, 2017. február 17.

<p>4. A projekt mérőkövetési és az azokhoz kapcsolódó határidők</p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőkövetési és kapcsolódó határidők mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p>	
<p>Mérőkövetők</p> <p>Tervezett határidők</p>	<p>1. Tervezési munkák, ajánlatkérés, műszaki dokumentáció elkészítése.</p> <p>2017. március 31.</p>
<p>2. Ajánlatok befogadása, kivitelezők kiválasztása.</p>	<p>2017. április 30.</p>
<p>3. Munkatervillet átadása, kivitelezés megkezdése.</p>	<p>2017. június 19.</p>
<p>4. Kivitelezés befejezése.</p>	<p>2017. augusztus 20.</p>
<p>5. Kifizetési kérelmek benyújtása.</p>	<p>2017. szeptember 30.</p>
<p>6. Felújított épületek szentelése.</p>	<p>2017. december 6.</p>
<p>Az egyházmegye vizsgálja a kor követelményeinek megfelelő nevelési-oktatási intézményel. A településen élők gyermekei az egyház szellemiségéhez méltó, a kor követelményeinek megfelelő épületekben tölthetik mindennapjaikat. A felújított épületek ünnepélyes átadása az egyházmegyei meltságek és a sajtó képviselőinek meghívásával.</p>	
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p>	<p>100 000 000 Ft</p>
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	

*M. M.*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	100 000 000	100 000 000	
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
II.B3				
II.B2				
II.B1				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	98 800 000	0	98 800 000
II.A3				
II.A2				
II.A1				
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/			98 800 000
I.D3				
I.D2				
I.D1				
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)			
I.C3				
I.C2				
I.C1				
I.C	Igénybevevő szolgáltatások			
I.B3				
I.B2				
I.B1	Műszaki ellenőrzési díj	1 200 000	0	1 200 000
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.A3				
I.A2				
I.A1				
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.	Működési költség (dologi kiadás) - fősorok összege/ /I.A, I.B, I.C, I.D amennyiben releváns			1 200 000
II.	Önrészből és I. fedezett támogatásból kiadások			
III.	Összerterék (III.=I.+II.)			

A	SAJÁT FORRÁS		
A1	Készpénzben áll rendelkezésre		
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre		
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)		
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása		
A23	Szolgáltatás biztosítása		
B	Egyéb bevételek		
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	100 000 000	
Z	ÖSSZESEN	100 000 000	

BEVÉTELTÍPUSA	ÖSSZEGE
Szent István Katolikus Iskola Felújítása - Kalocsa	



2017-02-17

EGY11-KCP-16-P-0101

meggyeztetés másolat.

Az eredetivel mindenben

*Handwritten signature*

<p>Iskolánkat 1956-ban alapították, azóta csak a főépület esetét nagyobbat energiát és elektromos felújításon. A kollégiumot 1974-ben építették. Ott 19 éve kicserélték ugyan az ablakok egy részét és egy épületrészt burkoltak is 5 cm-es Nikecelllel, de mára a rossz beépítés miatt az ablakok tönkre mentek, az épület huzatos. A tetőzet javítva nem volt, szigetelése több helyen átazik, felújítást és hőszigetelést igényelne. A fűtési rendszer korszerűtlen nem hatékony, radiátorok előregedtek, felújítása indokolt. Az elektromos hálózat avult, nem felel meg a jelenlegi EVSZ szabványoknak. A 45 éve készült vízesblokkok felújítást igényelnek, a csövek elrozsdásodtak, a lefolyó rendszer átázta a falat, gyakori a csőtörés. Ez utóbbi probléma kiküszöbölése a leg sürgetőbb.</p> <p>Intézményünkben, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium főépületében nincs olyan belső tér, ahol ünnepeinket megtarthatnánk, pedig azt a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 2.</p>	<p>1. A projekt címe</p> <p>2. A projekt bemutatása</p>
--	---

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatási Oktirat 1.3. pontjában rögzített feladatokat alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

<p>[REDACTED]</p>	<p>Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):</p>
<p>1 800 000 000 Ft - b61 80 000 000 Ft</p>	<p>Támogatási összeg (Ft):</p>
<p>fejlesztési támogatás</p>	<p>A támogatás célja:</p>
<p>EGYH-KCP-16-P-0101</p>	<p>Azonosító száma:</p>
<p>Magyar Katolikus Egyház - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegegye</p>	<p>Címe: Kedvezményezett neve:</p>

Támogatott adatai:

<p>20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása</p>	<p>Előirányzat megnevezése:</p>
---	---------------------------------

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

lkt.sz.: .....


EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

2017-02-17



Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

2017.02.17



2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

<p>1. projekt sikeres elbírálása</p> <p>2017.03.31.</p> <p>2. engedélyes és kivitelezési tervek készítése</p> <p>2017.04.31.</p> <p>3. ajánlatok, versenyzetés, ártárgyalások</p> <p>4. felújítási, javítási, építési munkák megkezdése</p> <p>5. munkák befejezése, műszaki átadás</p> <p>2017.08.31.</p> <p>6. projektzárás</p> <p>2017.09.30.</p>	<p>Mérföldkövek</p> <p>Tervezett határidők</p>	<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p> <p>4. A projekt mérföldköveit és az azokhoz kapcsolódó határidőket</p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <p>A fentiek megvalósulása esetén az iskolai közösségi programokat az udvar helyett zárt térben szervezhetnénk. A kollégiumban a vízszblokkok felújítása gazdasági, higiéniai és esztétikai szempontokkal jár. Megszűnne a falak átázása. Így az épület tanítási időn kívül könnyebben hasznosítható lenne külön szállóvendégek számára. A bérbeadásból bevétel származhatna, amelyet az oktatáshoz szükséges eszközök felszerelések, berendezések vásárlására fordítanánk.</p> <p>mellette előtérbe, iskolánk gimnáziumi és szakgimnáziumi oktatást is folytat, a szakképzéshez szükséges egyes helyiségek felújítása is indokolt lenne.</p> <p>Felújítási elképzelésünket a következőkben foglaljuk össze.</p> <p>Középiskola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aula építési iskolakápolna részlel</li> </ul> <p>Kollégium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vízszblokkok felújítása</li> </ul>
--	--	--



2017-02-17

Az eredetivel mindenben  
meg egyező másolat.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, kedvezményezett bélyegzője

Kelt: 2017. február 17.

<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p> <p>Iskolánk a járás egyetlen erettségű középiskolája. Diákjaink ezért nagyobb részt kiskunmajsaiak, illetve a járásból kerülnek ki, de a speciális képzés miatt tavolabbi településekről is érkeznek ide. A tanulók több mint egyharmada kollégiumban lakik, ezért nem mindig, hogy milyen körülmények között tanulnak és töltik mindennapjaikat. Mivel katolikus keresztény szellemiséget közvetítünk, szükséges lenne az aulában egy szakrális tér kialakítása is. A funkcionális felújítás hatására javulhatnának az oktatás-nevelés tárgyi feltételei, az esztétikai hatás következtében pedig vonzóbb lenne az intézmény a pályaválasztók számára, így növekedhetne a tanulói létszám. Mindezzel javulnának az iskola mutatószámai.</p>	<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p> <p>Az építkezés menetéről legalább egy alkalommal szintén tájékoztatnánk a médiumot.</p> <p>A projektzáró ünnepség keretében háladáó szentmisét szerveznénk a kiskunmajsai Római Katolikus Templomban, valamint sort kerítünk az iskolában a szakrális tér felszentelésére is. Az eseményekre meghívást kapna a Majsainfo, a Kunsági Hírlap, a Petőfi Népe szerkesztőség, valamint a Sirius Rádió és a Catei TV is.</p>	<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>80 000 000 Ft</p>
---	--	---



*Aláírás*

<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>			80 000 000	0	80 000 000
<b>T</b>	<b>Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>	0	0	0	0
II.B3			0		
II.B2	kollegium vizesblokkjainak felújítása	15 000 000	0	0	15 000 000
II.B1	aula építése a középiskolában	65 000 000	0	0	65 000 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)				
II.A1					
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	80 000 000	0	0	80 000 000
I.D1					
<b>I.D</b>	<b>Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)</b>	0	0	0	0
I.C1					
<b>I.C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	0	0	0	0
I.B1					
<b>I.B.</b>	<b>Szellemi tevékenység, szakértői díj</b>	0	0	0	0
I.A1					
<b>I.A</b>	<b>Anyagköltség és készletbeszerzés</b>	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>	0	0	0	0
<b>KIADÁS TÍPUSA</b>		<b>I. Támogatásból I fedezett kiadások</b>	<b>II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások</b>	<b>III. Összerék (III.=I.+II.)</b>	


<b>BEVÉTELEI TÍPUSA</b>	<b>ÖSSZEGE</b>
<b>Tomori Pál Katolikus Iskola Felújítása - Kalocsa</b>	
A SAJÁT FORRÁS	0
A1 Kézpénzben áll rendelkezésre	0
A2 Nem kézpénzben áll rendelkezésre	0
A21 Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22 Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23 Szolgáltatás biztosítása	0
B Egyéb bevételek	0
T IGENYELT TÁMOGATÁS	80 000 000
Z ÖSSZESEN	80 000 000



EGYH-KCP-16-P-0101 2017-02-17

Az eredetivel megegyező másolat

*Handwritten signature*



2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat

Magyarok Nagyszsonya Katolikus Általános Iskola felújítása - Kalocsa

2. A projekt bemutatása

A sükösdői iskola épületében jelenleg nincs olyan közösségi tér, aula, ahol az összes diákunk együtt lehetne rendezvényeken, ünnepeinken, közösségi együttléteken. A tavaszi és őszi időszakban, amikor az udvarra nem mehetnek ki a gyerekek, a nagyobb térben, aulaiban kulturáltabban tudnánk eltölteni az órák közötti szünetet, mint a folyosókon. Terveink szerint az utcafronton alakítanánk ki az aulát az iskolához hozzáépítve. Katolikus iskolaként nagyon fontos, hogy az épületben legyen kialakítva iskolakápolna, ahol egy- két osztálynyi gyerekek lelki intimitásában tudja megélni és átélni az imát, lelki vezető támogatásával.

Az iskolai könyvtár is a korszerű iskolának az egyik fontos feltétele. Az iskola adottságából adódóan egy tetőtér beépítésével egymás mellett alakítanánk ki az iskolakápolnát és a könyvtárat, ahol egy időben könyvtári és hitéleti foglalkozásokon vehetnek részt diákjaink. Terveink segítségével ezt a közösségi teret egybe is lehetne nyitni, amivel többfajta csoportfoglalkozást is szeretnénk megvalósítani mind az iskola, mind a település

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatási Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

Magyar Katolikus Egyház - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye	Címe:
EGYH-KCP-16-P-0101	Azonosító száma:
fejlesztési támogatás	A támogatás célja:
1 800 000 000 Ft - b61 100 000 000 Ft	Támogatási összeg (Ft):
[REDACTED]	Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):

Támogatott adatai:


20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása	Előirányzat megnevezése:
--	--------------------------

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA  
"Egyházi támogatások 2016" tárgyában

ik.sz.: .....




6197/2016.02.17



2017-02-17

Az erdeltivel napszablat  
meggyezzo masolat


számarra.		3. A projekt jelentőségének indoklása		4. A projekt mérőoldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők		5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre		
Közösségi terünk bővülésével nagyobb lehetőség nyílik iskolánk szakmai programjainak megvalósítására és az esztétikus, korszerű épületben szivesebben jönnek a szülők és a gyerekek a mindennapokban, a kollégák pedig kulturáltabb körülmények között tudják végezni munkájukat.		Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőoldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)		Mérőoldkövek		Egyiskolás településként kiemelt fontossága van a katolikus általános iskolának, hiszen ez az a tér, helyszín, ahol a felnövekvő nemzedékek egymást megismerve és tisztelve, elfogadva tudnak olyan lelki alapot építeni, cölöpöket verni, amelyre a település bizakodván tudja építeni jövőjét. Az aula, az iskola kápolna és könyvtár kialakításával még vonzóbbá, esztétikusabbá tudjuk tenni iskolánkat, és ezzel együtt a szakmai tartalmak, hitéleti élet pozitív változásaival nem csak a településen, hanem a környező falvak szemében is vonzóbbak leszünk, aminek következtében nő gyermeklétszámunk.		
1.	Előkészítés – Engedélyes tervek elkészítése	2017. 03. 31.	2.	Versenyeztetés – Kivitelező kiválasztása	2017. 04. 15.	3.	Kivitelezés – Megvalósítás - Atadás	2017. 11. 30.
4.	Használatbavételi eljárás - üzembe helyezés	2017. 12. 15.	5.	Épület szentelés	2017. 12. 20.	6.		
Tervezett határidők								



2017-02-17

Az eredetivel megegyező másolat.  
Meggyezőség igazolás.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

.....  


Kelt: Sükösd, 2017. február 17.

<p>6. Tervezett tájékoztatási és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztatónak, háladási ünnepség)</p>	<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>100.000.000 Ft</p>
<p>Az iskolai honlapunkon folyamatosan tájékoztatnánk a látogatókat a változtatásról.</p> <p>A helyi lapban, a Sükösd Naplóban, ami minden családdhoz eljut papír alapon, részletesen írunk a felújítás jelentőségéről és annak várható pozitív hatásairól.</p> <p>A bajai médiák, Bajai TV és Bácskai Napló folyamatos tájékoztatása, és a beruházás záró rendezvénysorozatára készített és országos médiákat hívnánk tájékoztatás és marketing pozitív hatásának elérésére.</p> <p>A katolikus hírvortalokat, egyházmegyei fórumokat is tájékoztatnánk az örömteli eseményről.</p> <p>A december 20-ai szentelésre neves közéleti és egyházi személyeket hívnánk vendégül, hogy támogató jelenlétükkel erősítsenek bennünket.</p>	

Az értékelveit mindenben meggyőző másolat.

2017-02-17



*[Handwritten signature]*

<b>Z</b>	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	100 000 000	100 000 000
<b>T</b>	<b>Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>		
<b>II.B</b>	<b>Felújítás (egyéb költségek)</b>		
<b>II.A3</b>			
<b>II.A2</b>	<b>Kápolna és könyvtár kivitelezés</b>	29 500 000	0 29 500 000
<b>II.A1</b>	<b>Aula építés</b>	65 000 000	0 65 000 000
<b>II.A</b>	<b>Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)</b>		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>		94 500 000
<b>II.D</b>	<b>Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)</b>		
<b>I.C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>		
<b>I.B1</b>	<b>Tervezési díjak</b>	5 500 000	0 5 500 000
<b>I.B.</b>	<b>Szellemi tevékenység, szakértői díj</b>		
<b>I.A</b>	<b>Anyagköltség és készletbeszerzés</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - fősorok összege/ amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D</b>		5 500 000
	<b>KIADÁS TÍPUSA</b>	<b>I. Támogatásból I fedezett kiadások</b>	<b>II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások (III.=I.+II.)</b>
			<b>III. Összérték</b>

<b>Z</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	100 000 000
<b>T</b>	<b>IGÉNYELT TÁMOGATÁS</b>	100 000 000
<b>B</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	
<b>A23</b>	<b>Szolgáltatás biztosítása</b>	
<b>A22</b>	<b>Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása</b>	
<b>A21</b>	<b>Személyes közreműködés (társadalmi munka)</b>	
<b>A2</b>	<b>Nem közpénzben áll rendelkezésre</b>	
<b>A1</b>	<b>Közpénzben áll rendelkezésre</b>	
<b>A</b>	<b>SAJÁT FORRÁS</b>	
<b>Magyarok Nagyasszonya Katolikus Iskola felújítása - Kalocsa</b>		
	<b>BEVÉTELT TÍPUSA</b>	<b>ÖSSZEGE</b>



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKERESZTŐ

2017-02-17

SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

lk.sz.: .....



Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása


Támogatót adatai:

Képzésmegnevezett neve:	Magyar Katolikus Egyház – Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Címe:	
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0101
Támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 800 000 000 Ft - ből 150 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve:	[REDACTED]
Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélna, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	II. Rákóczi Kiskunhalas Katolikus Iskola Sportcentrum építés - Kalocsa
2. A projekt bemutatása	A projekt során, a Főegyházmegye kiskunhalason a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium Majsai út 1. szám alatti telephelyén egy elsősorban sportcélú épületet kíván megvalósítani. A helyszín megválasztása az intézményi lehetőségek, adottságok alapján történt. E telephelyen a szükséges bontási munkálatok után rendelkezésre állhat egy közművelkei ellátott, összefüggő, közel 2500 m <sup>2</sup> -es terület, a már meglévő egyéb tanügyi épületek szomszédosságában. A projekt célja egy új sportcélú létesítmény, amely a hiányos intézményi sportinfrastruktúra problémáinak megoldását célozza. Nagyságrendjét tekintve egy osztály (34 fő) foglalkoztatására kell, hogy alkalmas legyen, könnyítve ezzel a meglévő sportterem kihasználtságát. Szakmai tekintetben pedig mivel a sportterem inkább a klasszikus labdarúgóterem felteherendőszerére optimalizált, az új létesítmény ezeken kívüli, specializáltabb sportterületeket kínál a diákoknak. Az elképzelések szerint helyet kapna benne egy gyógytestnevelés terem, kifejezetten a fejlesztendő diákok orvosi instrukcióit kiszolgáló sportszerekkel. Helyet kapna benne továbbá egy

4/4

<p>4. A projekt mérőföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p> <p>2017-02-17</p>  <p>2017-02-17</p> <p>2017-02-17</p>	<p>3. A projekt jelentőségeinek indoklása</p>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)</p> <p>Mérőföldkövek</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>A tulajdonos önkormányzat</td> <td>2017. jan. 31.</td> <td>ingatlanai kapcsolatos döntéseinek meghozatala</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Építészeti tervezési munkálatok, kiviteli terv</td> <td>2017. márc. 31.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az helyszín bontási munkálatainak elvégzése, tereprendezés</td> <td>2017. márc. 31.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Földhivatali adminisztráció</td> <td>2017. ápr. 30.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Építési engedély megszerzése</td> <td>2017. máj. 31.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kivitelező kiválasztása közbeszerzéses</td> <td>2017. jún. 30.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Építkezés</td> <td>2017. nov. 30.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Használatbaveteli és egyéb hatósági engedélyek megszerzése</td> <td>2017. dec. 20.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Tervezett határidők</p>	1.	A tulajdonos önkormányzat	2017. jan. 31.	ingatlanai kapcsolatos döntéseinek meghozatala	2.	Építészeti tervezési munkálatok, kiviteli terv	2017. márc. 31.		3.	Az helyszín bontási munkálatainak elvégzése, tereprendezés	2017. márc. 31.		4.	Földhivatali adminisztráció	2017. ápr. 30.		5.	Építési engedély megszerzése	2017. máj. 31.		6.	Kivitelező kiválasztása közbeszerzéses	2017. jún. 30.		7.	Építkezés	2017. nov. 30.		8.	Használatbaveteli és egyéb hatósági engedélyek megszerzése	2017. dec. 20.		<p>kondicionáló terem, egy bowling pálya, fallabda pálya, valamint egy multifunkciós, átmeretezhető nagyterem, amiben modern, „divatos” erőtelti programok szervezhetőek a tanulói igények szerint (pl.: aerobik, zumba, spinning stb.), de asztalitenisz edzések színhelye is lehet.</p>
1.	A tulajdonos önkormányzat	2017. jan. 31.	ingatlanai kapcsolatos döntéseinek meghozatala																																
2.	Építészeti tervezési munkálatok, kiviteli terv	2017. márc. 31.																																	
3.	Az helyszín bontási munkálatainak elvégzése, tereprendezés	2017. márc. 31.																																	
4.	Földhivatali adminisztráció	2017. ápr. 30.																																	
5.	Építési engedély megszerzése	2017. máj. 31.																																	
6.	Kivitelező kiválasztása közbeszerzéses	2017. jún. 30.																																	
7.	Építkezés	2017. nov. 30.																																	
8.	Használatbaveteli és egyéb hatósági engedélyek megszerzése	2017. dec. 20.																																	



2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

Handwritten signature

Kelt: 2017. február 17.


<p><b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b></p> <p>A projekt során megvalósuló iskolapüllet a meglévő sportteremmel együtt elegendő feltételt tud biztosítani az iskolai tanórai testnevelés, a tömegsport és csapat sport számára. Sokkal hatékonyabb, magasabb színvonalon tudja végzeni az intézmény a mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatait. Iskunhatalas városában a Főegyházmező fenntartásában több oktatási, nevelési intézmény is van: óvoda, általános iskola. Az új létesítmény helyszíne lehet a városi, de az egyházmegyei testvérintézmények diákosságát megszólító sport és szabadidős programoknak. Erre példa lehet a hitmanos diákolimpia vagy az egyházmegyei ifjúsági találkozó, amelynek szervezésében többször is házigazdaként közreműködött volt az iskola. Az intézményi feladatok ellátása mellett a szabad kapacitások terhére a városi sportigények kielégítésére is lehetőséget tud teremteni az új létesítmény. A komplexum kínálatában meglévő sportlehetőségek a kiskunhatalasi viszonyokat alapul véve egyedinek mondhatóak, így a lakossági célú, városi felhasználásra is érdeklődésre tarthatnak igényt.</p>	<p><b>6. Tervezett tájékoztatási és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b></p> <p>Megjelenés a helyi nyomtatott médiában (Halasi Tükör) 2017. jan. 18-ai számban megtörtént</p> <p>Sajtótájékoztató</p> <p>Átadási ünnepség, épület felszentelése</p>	<p><b>7. A projekt tervezett összköltsége</b></p> <p>Projektforrás: 150.000.000.- Ft</p>
--	---	--



*M. N.*

<b>Z</b>		<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSEGE</b>	150 000 000	0	150 000 000
<b>T</b>		<b>Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>			
<b>II.B</b>		<b>Felújítás (egyéb költségek)</b>			
<b>II.A1</b>		<b>Épület kivitelezése</b>	143 900 000		143 900 000
<b>II.A</b>		<b>Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)</b>	143 900 000		143 900 000
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	143 900 000	0	143 900 000
<b>I.D3</b>					
<b>I.D2</b>		<b>Közbeszerzési kihirdetésdíj</b>	80 000		80 000
<b>I.D1</b>		<b>Egyéb illetékek</b>	200 000		200 000
<b>I.D</b>		<b>Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)</b>	280 000		280 000
<b>I.C3</b>		<b>Közbeszerzési ügyvédi díj</b>	1 300 000		1 300 000
<b>I.C2</b>		<b>Kiviteli terv dokumentáció</b>	1 050 000		1 050 000
<b>I.C1</b>		<b>Engedélyezési terv dokumentáció</b>	1 270 000		1 270 000
<b>I.C</b>		<b>Igenybevert szolgáltatások</b>	3 620 000	0	3 620 000
<b>I.B2</b>					0
<b>I.B1</b>		<b>Építő műszaki ellenőre</b>	2 200 000		2 200 000
<b>I.B.</b>		<b>Szellemi tevékenység, szakértői díj</b>	2 200 000	0	2 200 000
<b>I.A1</b>					0
<b>I.A</b>		<b>Anyagköltség és készletbeszerzés</b>			0
<b>I.</b>		<b>Működési költség (dologi kiadás) - fősorok összege/ /A, I.B, I.C, I.D amennyiben releváns</b>	6 100 000	0	6 100 000
<b>III.</b>		<b>Összertertek (III.=I.+II.)</b>			
<b>I.</b>		<b>Támogatásból I fedezett kiadások Ft</b>			
<b>II.</b>		<b>Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások</b>			

<b>A</b>		<b>SAJÁT FORRÁS</b>			
<b>A1</b>		<b>Kézpénzben áll rendelkezésre</b>			
<b>A2</b>		<b>Nem kézpénzben áll rendelkezésre</b>			
<b>A21</b>		<b>Személyes közreműködés (társadalmi munka)</b>			
<b>A22</b>		<b>Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása</b>			
<b>A23</b>		<b>Szolgáltatás biztosítása</b>			
<b>B</b>		<b>Egyéb bevételek</b>			
<b>T</b>		<b>IGÉNYELT TÁMOGATÁS</b>	150 000 000		150 000 000
<b>Z</b>		<b>ÖSSZESEN</b>	150 000 000		150 000 000



Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

2017-02-17

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

lkt.sz.: .....



Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve:	Magyar Katolikus Egyház - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Címe:	
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0101
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási részösszeg (Ft):	1 800 000 000 Ft - ből 150 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve:	[REDACTED]
Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	2. A projekt bemutatása
Szent Anna Kat. Iskola és Óvoda Tornacsarnok és tanterembővítés - Kalocsa	A projekt során, a Főegyházmegye Jánoshalma-n a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola székhelyén (6440. Jánoshalma Rákóczi u. 8) olyan sport- és oktatási célú építésvizsi kíván megvalósítani, mely egyéb funkciókat is képes betölteni. Az épületben egy a klasszikus labdarúgás felületrendszerre optimalizált, a hivatalos kézilabdapálya méretnek megfelelő 20 méter széles és 40 méter hosszú pálya mellett, kiszolgáló helyiségeként is szolgáló, öltözők és mosdó helyiségek segítenek tanulóink jó feltételekkel támogatni, hasznos, célszerű, eredményes sportolását. A terem méretéből adódóan megfelelő elválasztással biztosítaná egyidejűleg két osztály számára a testnevelés lehetőségét. A küzdőtér mellett egy kültéri színpaddal biztosítanánk, hogy a terem a sporttevékenységek mellett több funkciót is be tudjon tölteni. Közösségi térként lehetőség nyílna arra is, hogy az intézmény összes gyereke egy térben élhessen meg az együtvé tartozás elmenyét ne csak a templomban, hanem az iskolában is.

4/4



Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

2017-02-16

2017-02-17

4. A projekt mérőföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők

1.	Egyszerűsített tervezési munkálatok engedélyezési és kiviteli terv	2017. május 15.
2.	Egyszerűsített engedély megszerzése	2017. máj. 31.
3.	Kivitelező kiválasztása	2017. jún. 30.
4.	Kivitelezés folyamata	2017. december 15.
5.	Használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzése	2017. december 31.

Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igeny szerint a számozás bővíthető.)

A jelenlegi iskolapénztéka alapfeladatainak ellátását teszi lehetővé, a gyenge hatások külső kényeztetéssel megoldás helyett ez a projekt komplexen elégíti ki intézményünkben a testi és a közösségi nevelés, valamint a természetismeret, informatika, műveltségnevelés, szakképzés, szakköznevelés, valamint a természettudományos oktatás infrastrukturális szükségleteit, hatalmas lépés intézményünk számára a testi és lelki egészségesebb tanulók nevelésének útján.

4. A projekt mérőföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők

3. A projekt jelentőségének indoklása

A természettudományos szaktanterem, technikatereim, tanterem és közművek közötti gyarapítások indoklása

Intézményünk nem rendelkezik saját tornateremmel, így a 20/2012-es EMMI rendelet melléklete által előírt kötelező felszerelés- és eszközjegyzéknek úgy tudunk megfelelni, hogy a helyi önkormányzattal határozatlan időre kötött szerződéssel a volt gimnázium tornatermet használjuk a testnevelés órák és egyéb sportfoglalkozások megtartására.

A jelenlegi megoldás fenntarthatósága bizonytalan, és az aljárás miatt csökken a tanulók színete és a tanóra időtartama. Még nagyobb gondot jelent, hogy ennek a teremnek a kapacitása nem elegendő a mindennapos testnevelés órák megtartására. Mindezek alapján felületen a szükségesnek látszik egy olyan tornacsarnok kialakítása, amely egyszerre két osztály számára biztosítja a testnevelés órák megtartásának infrastrukturális hátterét.

Közösségi rendezvények megtartására korábban az ebédlőt használtuk. A létszámunk azonban ma ezt már nem teszi lehetővé. Az áhítatok, közösségi rendezvények, ünnepélyek ideális helyszínének is szánjuk az épületet.

A projekt másik jelentős célja, egy új természetismereti szaktanterem kialakítása is. Régi eszközaink, szaktanteremünk felszereltsége korszerűtlen, elavult. A terem mérete, kialakítása nem támogatja a pedagógiai célokat, valamint a növekvő gyermeklétszám miatt kénytelenek vagyunk osztályteremként is hasznosítani a helyiséget, ez pedig egyáltalán nem teszi lehetővé a szakszerű használatot.



2017-02-17

2017-02-16

Az eredetivel minthaon  
meggyező másolat

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője


Kelt: 2017. február 17.

<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>A projekt során megvalósuló épület elegendő kapacitást tud biztosítani a kereltantervben előírt iskolai tanórai testnevelés, a tömegsport és csapatsportok számára, ezáltal esélyt ad az egészségre a jövő nemzedékének, hiszen sokkal hatékonyabban, magasabb színvonalon tudja végzni az intézmény a mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatait. Közösségi térként rendezvények szervezésére is lehetőség nyílik, valamint az intézményi feladatok ellátása mellett, a szabad kapacitások terhére a városi igények kielégítésére is. Meg tudánk oldani egyházmegyei lelkigyakorlatok, hittanos diákolinpia szervezését is.</p>
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p>	<p>Megjelenés a helyi és régiós nyomtatott médiában Sajtótájékoztató</p>
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>Átadási ünnepség, épület felszentelése Projektforrás: 150.000.000,- Ft</p>

*Alku M*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSEGE	150 000 000	0	150 000 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
II.C	Tárgyi eszköz beszerzés (tornacsarnok, tanterem felszerelések)	15 000 000		15 000 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)			
II.A1	Építet kivitelezése	134 720 000		134 720 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	134 720 000		134 720 000
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	149 720 000	0	149 720 000
I.D3				
I.D2	Közbeszerzési kiharidési díj	80 000		80 000
I.D1	Egyéb illeletek	200 000		200 000
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	280 000		280 000
I.C3	Közbeszerzési ügyvédi díj	0		0
I.C2	Kivitelei terv dokumentáció	0		0
I.C1	Engedélyezési terv dokumentáció	0		0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.B2				
I.B1	Építet műszaki ellenőre	0		0
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.A1				
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			0
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	280 000	0	280 000
III.	Összerék (III.=I.+II.)			
II.	Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások			
I.	Támogatásból I fedezett kiadások Ft			

Z	ÖSSZESEN	150 000 000
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	150 000 000
B	Egyéb bevételek	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A	SAJÁT FORRÁS	
Szent Anna Katolikus Iskola és Ooda Jánosfalva Tornacsarnok és tanterembővítés -Kalocsa		
BEVÉTELT TÍPUSA		ÖSSZEGE



*Asz arshelvel manditen meggyezo arshel*

2017-02-17

EGYH-KCP-16-P-0101

*2017/02/17*

Az eredetivel mindenképpen meggyőzően másolni

2017.02.17. 17




### EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKERZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....



Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve:	Magyar Katolikus Egyház – Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0101
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 800 000 000 Ft – ből 120 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélnya, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Szent Imre Katolikus Iskola és Óvoda felújítása - Kalocsa
2. A projekt bemutatása	A projekt keretében: - felépítésre kerülne az iskola udvarán egy kb. 14 x 25 m-es (összesen kb. 350 m <sup>2</sup> területű) része egy tornacsarnok az összes szükséges gépészeti technológiával; valamint - az főépület középső részén, a főlépcsőház bővítésével a tetőtérben kettő darab, egyenként kb. 60-65 m <sup>2</sup> hasznos alapterületű tanterem kialakítását tervezzük. A termek kialakításához szükséges a lépcsőház feletti földem áttörése, és új lépcsőkarok építése, valamint szükséges a meglévő fafödém kiváltása új vasbeton földemre. Mivel az iskola helyi védettségi épületben található, a bővítésnek figyelemmel kell lennie a meglévő épület védett architektúrájára.
3. A projekt jelentőségeinek	A tornacsarnok tervezett megvalósításával egy, a kezdetek óta fennálló hiány megszüntetését kívánjuk kiküszöbölni, ugyanis az

indoklása

Intézmény nem rendelkezik megfelelő nagyságú tornateremmel.  
Az iskolának jelenleg egy kb. 90 m<sup>2</sup>-es tornaszobája van csak, valamint két kisebb helyiség, amely alkalmas testnevelési célú foglalkozások tartására (de erdeitileg nem ilyen célúak).  
A csarnok emellett alkalmas lehet nagyobb iskolai rendezvények megtartására is, mivel az intézmény önálló aulaival nem rendelkezik.  
A tanterme-fejlesztést pedig az indokolja, hogy a folyamatos tréningezés miatt az elmúlt négy évben az alsó tagozatos évfolyamokban a korábbi kettő osztály helyett három osztály indítása vált szükségessé, így a korábbi 16 osztállyal szemben mára 20 osztállyal működik az iskola.  
A növekedéssel a szabad kapacitások folyamatosan lekötszervekivitték, és szükségessé vált két tanterem bővítése is.  
Emellett a csoportbontások, és a nyelvi órák zökkenőmentes lebonyolítása miatt fontosabbá vált az iskola további bővítése, amit azonban az épület védett jellege miatt csak korlátozottan lehet megvalósítani.

4. A projekt mérőföldkövei

és az azokhoz kapcsolódó határidők

Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést.  
(lgény szerint a számozás bővíthető.)

Mérőföldkövek	Tervezett határidők
1. Engedélyezési és kiviteli terv-dokumentáció elkészítése:	2017. 05. 30.
2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása / Kivitelező kiválasztása:	2017. 07. 15.
3. Szerződésalkötés:	2017. 07. 31.
4. Kivitelezés:	2017. 11. 30.
5. Átadás:	2017. 12. 15.
6.	

5. A projekt várható hatása

a helyi/megyei közösségre

Az engedélyelt munkákra meggyezzo masolat

2017-02-17



Eddig az Intézmény a nagyobb rendezvényeit megszervezte, de ezt helyen tudta megvalósítani.  
A tervezett közösségi tér (aula) fejlesztés a tanulók jobb közösséggé formálásában segít, mivel koncentráltabb, összetevett és a teljes tanulói létszám egyidejű részvételével megvalósítható programok megvalósítása válik lehetővé.  
A tervezett két tanterem kialakításával pedig lehetőség lesz a zökkenő-mentesebb működésnek a biztosítására.  
Emellett a meglévő tantermek átcsoportosításával lehetőség nyílik egy kisebb, korábban már volt informatikai terem kialakítására is, ami tovább emeli az oktatás színvonalát.



2017-02-17

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

*Handwritten signature*

Kelt: Kálcsa, 2017. február 17.

120.000.000,- Ft	7. A projekt tervezett összköltsége
A beruházás megkezdésekor sajtóközlemény, híradás a helyi TV-ben. A beruházás végén ünnepi átadás, sajtóközleménnyel, híradás a helyi TV-ben.	6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)



*M. M.*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	120 000 000	120 000 000
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0
II.B1			
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	0	0
II.A3			
II.A2	- Történelmi két tanterem kialakítása	34 000 000	34 000 000
II.A1	- Tornacsarnok (kb. 14 x 25 m-es) kialakítása	77 500 000	77 500 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	111 500 000	111 500 000
II.	Rehabilitációs költség - amennyiben releváns /II.A, II.B főcsoportok összegé/	111 500 000	111 500 000
I.D1			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	0	0
I.C3	- Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2 250 000	2 250 000
I.C2	- Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése	6 000 000	6 000 000
I.C1	- Konceptió-tervek elkészítése	250 000	250 000
I.C	Igenybevetett szolgáltatások	8 500 000	8 500 000
I.B2			
I.B1			
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0
I.A2			
I.A1			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0
I.	Működési költség (dologi kiadás) - főcsoportok összegé/	8 500 000	8 500 000
III. Összérték (III.=I.+II.)	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások		


Z	ÖSSZESEN	120 000 000
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	120 000 000
B	Egyéb bevételek	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A	SALÁT FORRÁS	0
Szent Imre Katolikus Iskola és Óvoda Felújítása - Kalocsa		
BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE

Az eredetivel megegyező másolat

2017.02.17

EGYH-KCP-16-P-0101

*Handwritten notes and signatures at the bottom right.*



Kaposvári Egyházmegye  
 Projekthelyszín: Nagyboldogasszony

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZE
A	SAJÁT FORRÁS	0 Ft
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dolgi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	500 000 000 Ft
Z	ÖSSZESEN	500 000 000 Ft

KIADÁS TÍPUSA		ÖSSZE	ÖSSZE	
I. Működési költség (dolgi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés		
	IA1			
	IA2			
	IA3			
	I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
	I.B1	- projektmenedzsment		
	I.B2	- építésztervek / tervező		
	I.B3	- műszaki ellenőr		
	I.B4	- akkreditált felüls közbeszerzési szaktanácsadó		
	I.B5	- egyéb		
	I.C	Igénybevevett szolgáltatások		
	I.C1			
	I.C2			
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)			
ID1				
ID2				
ID3				
II. Onrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	I. Támogatásból fedezett kiadások	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	
III. Összérték (III.=I.+II.)		0 Ft	40 000 000 Ft	

F. 14205/2014. 08. 01.

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel gazdasági helynök  
megbízott

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	500 000 000 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
II.B3				
II.B2				
II.B1				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	460 000 000 Ft	0 Ft	460 000 000 Ft
II.A3				
II.A2				
II.A1				
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	460 000 000 Ft	0 Ft	460 000 000 Ft

14.305/2011.ÉV.ÉRT.

<p>1. A projekt címe</p>	<p>A Nagyboldogasszony Iskolaközpont felújítása</p>
<p>2. A projekt bemutatása</p>	<p>Intézményünk, a Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7400 Kaposvár, Zárda u. 2.) két műemlék épületben látja el köznevelési feladatait.                  A felújítás szükségességét az alábbi –immár működést akadályozó – tényezők indokolják:                  - Nagyon rossz állapotban van a Zárda utcai épület tetőzete. A tetőcserep töredezett, hullik és balesetveszélyes. A tetőlécek szuvasak, meghajlottak, töredeztek. A tető több helyen beázik.                  - A tetőablakok a fődém rossz állapota miatt és az időjárási hatások miatt is vete medették, résesek, több helyen beázás tapasztalható.                  - A Kossuth tér 2. sz. épület tetőablakai a fent vázolt időjárási hatások miatt szorulnak cserére.                  - Mindkét épületen elengedhetetlen a falsíkba épített ablakok cseréje. Az ablakok leg többje rosszul zár, vete mededett, töredezett. Nem felelnek meg a hő technikai előírásoknak.                  - Előszörban a tetőleázások, de a külső időjárási hatások miatt is balesetveszélyessé vált a Zárda utcai épület homlokzati vakolata. Vakolatomlások, a műemlék épületen található szobrok és faldíszek instabil volta balesetveszélyessé teszi az épületet.                  - Az iskola rendelkezik tornateremmel, de a jelenlegi 640 fős iskolai tanuló létszámot kb. 40 tanulócsoportban – még ha napi 8 órás időtartamban számolunk – sem képes a tornaterem a minden napos testnevelés során kiszolgálni. Ezért 1 db 19 x 32 m-es, műanyag sportburkolattal lefedett, kiszolgáló helyiségekkel ellátott tornaterem építését tervezzük. Mivel a belvárosban a parkolási lehetőségek nagyon korlátozottak, a tornaterem épülete alá mélygarázs és raktár kialakítását tervezzük.</p>
<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p>	<p>Az iskola életben kiemelkedő jelentőségű a támogatásból megvalósuló beruházás. Ilyen léptékű fejlesztést az intézmény sem önerőből, sem fenntartói támogatásból nem tudna megvalósítani. A megújuló épületegység újabb lehetőséget biztosít a megyei katolikus nevelés színvonalának emelésére. A felújítás energetikai szempontból hosszú távú megtakarítást eredményezhet az iskola üzemeltetésében.</p>

4. A projekt mérőidőkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők (igény szerint a számozás bővíthető.)  
 Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérőidőköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést.

Mérőidőkövek	Tervezett határidők
1. Előkészítő munkák, projekt dokumentáció elkészítése zárása, leadása	2017.02.16.
2. Közbeszerzés, szerződés kötés	60 nap
3. Munkaterület átadása	2017.05.10.
4. Felújítási munkák átadás-átvétele	2017.08.30.
5. Tornaterem átadás-átvétele	2017.12.05.
6. Beruházás lezárása, elszámolások elkészítése	2017.12.30.

5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre

Az iskola épületén végrehajtott felújítás szervesen illeszkedik a belváros összképének javítása és turisztikai látványosság szempontjából is jelentős. A takarékosabb működéssel, esztétikusabb környezettel tevőlegesen hozzájárulunk az ifjúság környezettudatos neveléséhez. A tornaterem építésével 6-700 gyermek mindennapos testmozgását tudjuk biztosítani. Az intézmény diákjai több sportágban, csapat sportban eddig is eredményesen szerepeltek. Az új létesítmény újabb korosztályok bevonását teszi lehetővé a kiemelt csapatsportágakban. Számos, diákjainkat befogadó sportegyesület edzési lehetőségét tudjuk segíteni.

6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)

A projekt végrehajtása során be kívánjuk tartani a pályázati kiírásban megszabott tájékoztatói és nyilvánossági előírásokat. A projekt indulásakor nyilvános sajtótájékoztató a helyi médiában (megyei hírlap, helyi TV) Az építkezés alatt folyamatos foto dokumentáció készítése. A projekt befejezésekor ismét egy sajtótájékoztató a fent említett médiában. Nyilvános avatóünnepség háladáó szentmise keretében.

7. A projekt tervezett összköltsége

Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 460.000.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 40.000.000 Forint értékben.

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
 gazdasági helynök  
 megbízott

<p>1. A projekt címe</p>	<p>A Nagyboldogasszony Iskolaközpont felújítása</p>
<p>2. A projekt bemutatása</p>	<p>Intézményünk, a Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7400 Kaposvár, Zárda u. 2.) két műemlék épületben látja el köznevelési feladatait. A felújítás szükségességét az alábbi –immár működést akadályozó – tényezők indokolják:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nagyon rossz állapotban van a Zárda utcai épület tetőzete. A tetőcserép töredezett, hullik és balesetveszélyes. A tetőlécek szuvasak, meghajlottak, töredeztek. A tető több helyen beázik.</li> <li>- A tetőablakok a fűdém rossz állapota miatt és az időjárási hatások miatt is vete-medettek, résesek, több helyen beázás tapasztalható.</li> <li>- A Kossuth tér 2. sz. épület tetőablakai a fent vázolt időjárási hatások miatt szorulnak cserére.</li> <li>- Mindkét épületen elengedhetetlen a falsíkba épített ablakok cseréje. Az ablakok legtöbbször rozsu-zul zár, vete-medett, töredezett. Nem felelnek meg a hő technikai előírásoknak.</li> <li>- Elsősorban a tetőleázások, de a külső időjárási hatások miatt is balesetveszélyessé vált a Zárda utcai épület homlokzati vakolata. Vakolatotmlások, a műemlék épületen található szobrok és faldíszek instabil volta balesetveszélyessé teszi az épületet.</li> <li>- Az iskola rendelkezik tornateremmel, de a jelenlegi 640 fős iskolai tanuló létszámot kb. 40 tanulócsoporthoz – még ha napi 8 óras időtartamban számolunk – sem képes a tornaterem a minden napos testnevelés során kiszolgálni. Ezért 1 db 19 x 32 m-es, műanyag sportburkolattal lefedett, kiszolgáló helyiségekkel ellátott tornaterem építését tervezzük. Mivel a belvárosban a parkolási lehetőségek nagyon korlátozottak, a tornaterem épülete alá mélygarázs és raktár kialakítását tervezzük.</li> </ul>
<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p>	<p>Az iskola életében kiemelkedő jelentőségű a támogatásból megvalósuló beruházás. Ilyen léptékű fejlesztést az intézmény sem önröböl, sem fenntartói támogatásból nem tudna megvalósítani. A megújuló épületegység újabb lehetőséget biztosít a megyei katolikus nevelés színvonalának emelésére. A felújítás energetikai szempontból hosszú távú megtakarítást eredményezhet az iskola üzemeltetésében.</p>

<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="199 1366 957 1892"> <tr> <td>Mérföldkövek</td> <td>Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td>Előkészítő munkák, projekt dokumentáció elkészítése zárása, leadása</td> <td>2017.02.16.</td> </tr> <tr> <td>2. Közbeszéres, szerződés kötés</td> <td>60 nap</td> </tr> <tr> <td>3. Munkaterület átadása</td> <td>2017.05.10.</td> </tr> <tr> <td>4. Felújítási munkák átadás-átvétele</td> <td>2017.08.30.</td> </tr> <tr> <td>5. Tornaterem átadás-átvétele</td> <td>2017.12.05.</td> </tr> <tr> <td>6. Beruházás lezárása, elszámolások elkészítése</td> <td>2017.12.30.</td> </tr> </table>	Mérföldkövek	Tervezett határidők	Előkészítő munkák, projekt dokumentáció elkészítése zárása, leadása	2017.02.16.	2. Közbeszéres, szerződés kötés	60 nap	3. Munkaterület átadása	2017.05.10.	4. Felújítási munkák átadás-átvétele	2017.08.30.	5. Tornaterem átadás-átvétele	2017.12.05.	6. Beruházás lezárása, elszámolások elkészítése	2017.12.30.	<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p> <p>Az iskola épületen végrehajtott felújítás szervesen illeszkedik a Kaposvár városfejlesztési tervéhez. A megújuló műemlék épület a belváros összképének javítása és turisztikai látványosság szempontjából is jelentős.</p> <p>A takarékosabb működéssel, esztétikusabb környezettel tevélegesen hozzájárulunk az ifjúság környezettudatos neveléséhez.</p> <p>A tornaterem építésével 6-700 gyermek mindennapos testmozgását tudjuk biztosítani. Az intézmény diákjai több sportágban, csapatsportban eddig is eredményesen szerepeltek. Az új létesítmény újabb korosztályok bevonását teszi lehetővé a kiemelt csapatsportágakban.</p> <p>Számos, diákjainkat befogadó sportegyesület edzési lehetőségét tudjuk segíteni.</p>	<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánosság! események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepe)</p> <p>A projekt végrehajtása során be kívánjuk betartani a pályázati kiírásban megszabott tájékoztatói és nyilvánossági előírásokat. A projekt indulásakor nyilvános sajtótájékoztató a helyi médiában (megyei hírlap, helyi TV) Az építkezés alatt folyamatos foto dokumentáció készítése. A projekt befejezésekor ismét egy sajtótájékoztató a fent említett médiában. Nyilvános avatóünnepség háladáó szentmise keretében.</p>	<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 460.000.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 40.000.000 Forint értékben.</p>
Mérföldkövek	Tervezett határidők																
Előkészítő munkák, projekt dokumentáció elkészítése zárása, leadása	2017.02.16.																
2. Közbeszéres, szerződés kötés	60 nap																
3. Munkaterület átadása	2017.05.10.																
4. Felújítási munkák átadás-átvétele	2017.08.30.																
5. Tornaterem átadás-átvétele	2017.12.05.																
6. Beruházás lezárása, elszámolások elkészítése	2017.12.30.																

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
gazdasági helynök  
megbízott

*Nagy Vendel*

Kaposvári Egyházmegye  
 Projekthelyszín: Nagyboldogasszony

<b>BEVÉTEL TÍPUSA</b>		<b>ÖSSZE</b>
A	SAJÁT FORRÁS	0 Ft
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dolgoi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	500 000 000 Ft
Z	ÖSSZESEN	500 000 000 Ft

<b>KIADÁS TÍPUSA</b>			
I.	Működési költség (dolgoi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	40 000 000 Ft	0 Ft
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés		
I.A1			
I.A2			
I.A3			
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	40 000 000 Ft	0 Ft
I.B1	- projektmenedzsment		
I.B2	- építésztervek / tervező		
I.B3	- műszaki ellenőr		
I.B4	- akkreditált felelős közbeszerzési szaktanácsadó		
I.B5	- egyéb		
I.C	Igénybevevett szolgáltatások		
I.C1			
I.C2			
I.C3			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)		
I.D1			
I.D2			
I.D3			
II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	I. Támogatásból fedezett kiadások	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
III. Összérték (III.=I.+II.)			40 000 000 Ft



Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel gazdasági helynök  
megbízott

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	500 000 000 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
II.B3				
II.B2				
II.B1				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	460 000 000 Ft	0 Ft	460 000 000 Ft
II.A3				
II.A2				
II.A1				
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	460 000 000 Ft	0 Ft	460 000 000 Ft

1. A projekt címe	A tabi Katolikus Iskola és Óvoda korszerűsítése Tab, Fő tér 2-6.
-------------------	---

2. A projekt bemutatása	<p>A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda székhely intézménye a város szívében helyezkedik el. Telephelye az óvoda, mely a város fő utcáján található. Az iskola épülete igen tagolt. Több szinten terül el, ami kicsit eklektikusná teszi. Több lépcsőben alakították ki az arculatot.</p> <p>Az épületek átalakításánál nem vették figyelembe többek között a tüzevédelmi előírásokat, az akadálymentesítést, a hatékony energiateljesítményt. Az épületekben tüzevédelmi szempontból energiateljesítmény hiányzik a gépek számára, irattár, mosókonyha, öltöző. Épületegépészeti szempontból nincs tüzevédelmi összekapcsoló. Szakaszonként lehet csak áramtalanítani az épületeket. Az iratok tárolására alkalmas helyiséget is ki kellett alakítani. A papírok mennyisége. A karbantartási munkákhoz szükséges gépek elhelyezésére alkalmas helyiséget is ki kellett alakítani műhelynek. Az alsó tagozaton játszótér, fejlesztő terem, megfelelő szertár kialakítása szükséges. A vízszelvényekkel minden évben problémánk van a vezetékek előregedése miatt. A rossz időjárás esetére lenne szükség játszótérre a kialakítására a szabadidő hasznos eltöltésére érdekében főképpen a kisebbek számára. Az alsó épület tetőszelvénye minden évben beázik. A víz újabb és újabb utat talál magának. A gyermekéletről a növekedéshez az épületeknek minden szempontból ki kell szolgálnia a használati közönséget. Esztétikai szempontoknak is meg kell, hogy feleljen az egészséges arcúval. Egészségügyi kritériumoknak is eleget kell tenni.</p> <p>Az iskolai rendezvények megtartására nagyon szűk és előnytelen helyiség áll rendelkezésünkre. A közönségtér rendezvények alkalmával előadott műsorok a közönség, a szűk számú nem látogatók. Fontosak ezek a közönségtér megújítások az iskola népszerűségének növelésére érdekében. Nagy előrelépés lenne az intézmény számára, ha egyházközségi összejövetelekre is alkalmas helyiséggel rendelkeznénk.</p> <p>Több szinten helyezkednek el a tantermek, szakteremek, irrodák, nevelői iroda, szertár. A tömeges épületek egy könnyűszerkezetes emeletre építést. A falak repedeznek, a vízszigetelés megoldása nehézkes, a hőszigetelés pedig nem lehetséges tömésfal esetén. Valamennyi teremben öntött lindium lerakása vált időszertűvé a parketták nehéz tisztítása miatt. A vízes takarítás a portalanítás, illetve a fertőtlenítés miatt szükséges. Ezt a fa burkolat kevéssé tolerálja. Az osztálytermekben használt, ajándékba kapott, leterített, elavult bútorok találhatóak. A gyerekek több, mint nyolc órát tartózkodnak az intézményben. A testi felépítésüknek megfelelő, jó alátámasztású bútoroknak kell, hogy a kényelmüket szolgálják az egészségügyi szempontoknak megfelelően. Ergonómikus székerekre, állítható magasságú asztalokra van szükség. Ezek lehetővé teszik még a különböző munkaformák alkalmazását a tanítási órákon.</p> <p>A mindennapos testnevelés tárgyi feltételei nem adottak intézményünkben. Egy tornatermünk van, mely méreteit tekintve</p>
-------------------------	--

<p>Az épületek már elavultak. Egyrészt energetikai szempontból, másrészt az amortizációnak köszönhetően. A XXI. századi elvárásoknak nem felelnek meg az épületek. A tanulói és szülői közösségek komfortérzetét nem elégítik ki. A gyermekek, tanulók biztonságos, egészséges, esztétikus környezetben tanulhatnak, és tölthetnek el a szabadidejüket nagy részét. Az oktatás a korszerű oktatástechnikai eszközök segítségével elérhető ki a XXI. századi igényeket. Ezzel tudunk csak jó szolgálatot tenni a használati közösségek számára.</p> <p>Az épület több korosztályú, nagy létszámú keresztény közösség számára válnon életterre.</p>	<p>3. A projekt jelentőségeinek indoklása</p>
<p>nem nagy, nem szabványos. Nehéz két osztállyal együtt hatékony, aktív órákat tartani. A fűtésrendszer egyáltalán nem melegíti fel, így a téli nagy hidegekben használhatatlan. A tornapályánk aljzata sem hibátlan. A körülvevő drótkerítést az idő vas fogja megtépázta. Javításra, cserére szorult.</p> <p>Az energetikai szempontokat figyelembe véve nagyon időszzerűvé vált napkollektorok, napelmelek megfelelő beépítése a hatékony energiafelhasználás érdekében.</p> <p>A korszerű oktatáshoz interaktív táblák beszerzése vált szükségesszerűvé. A tanulói számítógéppark cseréjét is meg kell oldani. Az iskolarádió az információátadás leghatékonyabb eszköze. A tanulók értékeinek védelmében, és az eszközök vagyonvédelméért kamerarendszert kell kiépíteni.</p> <p>Intézményünk rendelkezik saját konyhával. Kettősszáz fő feletti létszámra történik meleg étel készítése. Az egész berendezés teljesen elavult. Használt konyhai gépekkel lett megoldva huszonkét évvel ezelőtt a főzés, sütés a mai napig. Az egészségügyi táplálkozásra nagy hangsúlyt kell fektetni. Egészséges, jó ételtek készítése megfelelő gépek, technikai mechanizmus nélküli elkészíthetetlen.</p> <p>A külső tűzvédelem veszélyes menekülési útvonalnak számít. Az idők folyamán lesüllyedt, elvált az épülettől.</p> <p>A két épületet összekötő folyosó veszélyes a csuszos járlap miatt. Az akadálymentesítés nem megoldott ezen a részen sem.</p> <p>Intézményünk telephelye a katolikus Óvoda. Több alkalommal nyújtottunk be pályázatot. Helyi védettség alatt álló épület, ezért okleveles mérnök által készített tervvel rendelkezünk. Ebből több mindent nem tudunk a pályázattól megvalósítani. Az akadálymentesítés, a vízszblokkok felújítása, aljzatok rendbetétele, vízszigetelés, hőszigetelés és a terasz befejezése maradt el. A bútorok cseréje itt is időszzerűvé vált. Nem rendelkeznék nevelői irodával, ami egy óvodában előírás. Szeretnénk és műhely kialakítására is szükség van. Az udvari játékok nem felelnek meg az uniós előírásoknak.</p>	

<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993"> <p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p> </td> <td data-bbox="186 564 880 1993"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">Mérföldkövek</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">1. Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.02.18.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">2. Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">45 nap</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">3. Munkaterület átadása</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">ideális időpont 2017.05.01.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">4. Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.08.25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">5. Műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.10.25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">6. Műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.12.10.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">Mérföldkövek</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">1. Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.02.18.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">2. Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">45 nap</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">3. Munkaterület átadása</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">ideális időpont 2017.05.01.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">4. Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.08.25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">5. Műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.10.25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">6. Műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.12.10.</td> </tr> </table>	Mérföldkövek	Tervezett határidők	1. Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása	2017.02.18.	2. Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés	45 nap	3. Munkaterület átadása	ideális időpont 2017.05.01.	4. Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb	2017.08.25.	5. Műszaki átadás-átvétel	2017.10.25.	6. Műszaki átadás-átvétel	2017.12.10.	<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p> <p>A projekt megvalósulását követően egy korszerű, hatékony energiateljesítményű épületben folytatódhat a nevelés-oktatás. A városban található valamennyi nevelési-oktatási intézmény energetikai és esztétikai felújítása, korszerűsítése megvalósult. A versenyképesség fenntartása érdekében tartani kell a lépést. Olyan környezetet kell teremteni, ahova a gyerekek örömmel érkeznek, és ahol biztonságban érezhetik magukat. A szülők is olyan intézményben szeretnék tudni gyermeküket, ahol a keresztény szellem mellett a biztonság is adott. A korszerű oktatástechnológiai felszereltség ma már elengedhetetlen követelmény egy oktatási intézményben.</p>	<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p> <p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>6. Tervezett tájékoztató a nyilvánosság felé. Újságcikk a helyi lapban.</p> <p>7. A projekt tervezett összköltsége</p> <p>Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 209.990.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 18.260.000 Forint értékben.</p>
<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">Mérföldkövek</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">1. Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.02.18.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">2. Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">45 nap</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">3. Munkaterület átadása</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">ideális időpont 2017.05.01.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">4. Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.08.25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">5. Műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.10.25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 564 976 1993">6. Műszaki átadás-átvétel</td> <td data-bbox="186 564 880 1993">2017.12.10.</td> </tr> </table>	Mérföldkövek	Tervezett határidők	1. Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása	2017.02.18.	2. Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés	45 nap	3. Munkaterület átadása	ideális időpont 2017.05.01.	4. Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb	2017.08.25.	5. Műszaki átadás-átvétel	2017.10.25.	6. Műszaki átadás-átvétel	2017.12.10.				
Mérföldkövek	Tervezett határidők																		
1. Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása	2017.02.18.																		
2. Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés	45 nap																		
3. Munkaterület átadása	ideális időpont 2017.05.01.																		
4. Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb	2017.08.25.																		
5. Műszaki átadás-átvétel	2017.10.25.																		
6. Műszaki átadás-átvétel	2017.12.10.																		

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
gazdasági helynök  
megbízott



Kaposvári Egyházmegye  
Projektelhelysín: Tab

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0 Ft
A1	Kézpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem kézpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dolgi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	228 250 000 Ft
Z	ÖSSZESEN	228 250 000 Ft

KIADÁS TÍPUSA			III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dolgi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D	18 260 000 Ft	0 Ft
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés		
I.A1			
I.A2			
I.A3			
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	18 260 000 Ft	0 Ft
I.B1	- projektmenedzsment		
I.B2	- építészmerők / tervező		
I.B3	- muszaki ellenőr		
I.B4	- akkreditált felelős közbeszerzési szaktanácsadó		
I.B5	- egyéb		
I.C	Igénybevett szolgáltatások		
I.C1			
I.C2			
I.C3			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)		
I.D1			
I.D2			
I.D3			

EGYH-KCP-16-P-0102

F 14305 / 2014. 03. 04.

Kaposvár, 2017. február 17.



*Nagy Vendel*  
Nagy Vendel gazdasági helynök megbízott

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	228 250 000 Ft	0 Ft	228 250 000 Ft
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
II.B3				
II.B2				
II.B1				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	209 990 000 Ft	0 Ft	209 990 000 Ft
II.A3				
II.A2				
II.A1				
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	209 990 000 Ft	0 Ft	209 990 000 Ft

É. 10.007/2014.03.04

<p>1. A projekt címe</p>	<p>Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola 8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1/A</p>
<p>2. A projekt bemutatása</p>	<p>A projekt során megtörténik:          - Az intézmény megújuló energiával való ellátása a meleg víz és az elektromos áram tekintetében.          - Az épület külső hőszigetelése és a nyílászárók cseréje a fűtési költségek csökkentése érdekében.          - Felújításra kerülnek a régi szárnyban.          - Megtörténik a régi szárny elektromos hálózatának a felújítása, korszerűsítése az energiatakarékosság érdekében.          - Felújításra kerülnek a közösségi terek (tanterem, zsibongók, tornaterem) padlóburkolatai, belső nyílászárói, falai.          - A tetőtérben kialakításra kerül két kiscsoportos foglalkozásra alkalmas, fejlesztő terem is.          - Sor kerül az IKT eszközök megújítására és korszerűsítésére. (Azokba a tantermekbe, ahol még nincs, interaktív tábla elhelyezése történik, az info terembe pedig 16 új tanulói gép kerül beüzemelésre, megtörténik az IKT feleltető rendszer bővítése. Ezekkel együtt az intézmény wifi hálózata is korszerűsödik. Az IKT táblákat kizsgáló laptopok cseréje is megtörténik.)          - Sor kerül az elavult írodai IKT eszközök (számítógépek, nyomtatók, fénymásolók) cseréjére is.          - Képzésre kerül a tornateremben a rendezvények során használható fix hangosítási rendszer.          - Javításra kerül a tornaterem hőcserélő rendszere is.          - A melegítő és tálaló konyha eszközeinek és gépeinek a cseréjére is sor kerül.          - A tantermek bútorzatának a részbeni cseréje is megvalósul.          - Megtörténik az épületegyüttes külső faszerkezetének a felületkezelése, javítása.          - Az iskola sport és szabadidős udvarának a felújítása és bővítése is megvalósul.          - Fejlesztés történik az iskola könyvtár, illetve a szertárak tekintetében is.          - Az alagsorban kialakításra kerül egy napközis, szabadidős tér megfélelő bútorzattal és eszközökkel.          - Vásárlásra kerül egy 8+1 fős mikrobusz.</p>
<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p>	<p>A beruházás megvalósulásával egy minden tekintetben korszerű, 21. századi iskola jön létre:          - A külső hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével megvalósul a fűtés tekintetében a hatékony energiazgazdálkodás.          - A napkollektorok és a napelemek elhelyezésével és a működésével a megújuló energia felhasználásával a melegvíz és a villamosenergia előállításának a költségeit minimalizáljuk.          - A korszerű beltéri világítás felszerelésével és energiatakarékos IKT, írodai és konyhai eszközök beüzemelésével szintén az energiafogyasztás csökkentése a cél.          - Az előző 3 tételben leírtak megvalósításától az intézmény rezsi-költségeinek hosszútávon jelentős csökkentését várjuk.</p>



<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (igény szerint a számozás bővíthető.)</p>
<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>A projekt megvalósulása esetén az iskola egy minden igényt 21. századi településén elők számára azt az üzenetet hordozza, hogy</p>

	Mérföldkövek	Tervezett határidők
1.	Előkészítő munkák, az építési dokumentáció elkészítése leadása	2017.02.18.
2.	Közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés	45 nap
3.	Munkaterület átadása	optimális időpont
4.	Tantermi, az oktatással érintett területek átadása, legkésőbb	2017.08.25.
5.	Műszaki átadás-átvétel	2017.10.15.
6.	Beruházás zárása, elszámolása	2017.11.30.

<p>6. Tervezett tájékoztatási és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p>	<p>1. 2017. március folyamán riport a Fenntartóval a Zalai Hírlapban a projekt beindulásáról.                  2. 2017. március folyamán hír megjelenítése az iskola, az egyházmegye honlapján a projekt indításáról                  3. Nyilvános sajtótájékoztató az iskola Csáádi Délutánján (2017. április 21-én) a munkák indításáról                  4. 2017. szeptember 01. ünnepélyes Veni Sancte a megújult tornateremben a média meghívásával                  05. 2017. október vége/november eleje nyilvános avató ünnepség és projekt zárás a média meghívásával.</p>
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 209.990.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 18.260.000 Forint értékben.</p>

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendei  
 gazdasági helynök  
 megbízott

*(Handwritten signature)*

5 - 11205 / 2014 - 02. sz. M. H.

EGYH-KCP-16-P-0102

Kaposvári Egyházmegye  
 Projekthelyszín: Zalasabbar

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0 Ft
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	228 250 000 Ft
Z	ÖSSZESEN	228 250 000 Ft

KIADÁS TÍPUSA			III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	18 260 000 Ft	0 Ft
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés		
IA1			
IA2			
IA3			
I.B	Személyi tevékenység, szakértői díj	18 260 000 Ft	0 Ft
IB1	- projektmenedzsment		
IB2	- építésztervek / tervező		
IB3	- műszaki ellenőr		
IB4	- akkreditált felelős közbeszerzési szaktanácsadó		
IB5	- egyéb		
I.C	Igenybeveti szolgáltatások		
IC1			
IC2			
IC3			
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)		
ID1			
ID2			
ID3			

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel gazdasági helynök  
megbízott

*Nagy Vendel*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	228 250 000 Ft	0 Ft	228 250 000 Ft
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
II.B3				
II.B2				
II.B1				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	209 990 000 Ft	0 Ft	209 990 000 Ft
II.A3				
II.A2				
II.A1				
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	209 990 000 Ft	0 Ft	209 990 000 Ft

1. A projekt címe	A Porta Pacis LelkiGYakorlatos Ház felújítási és bővítési munkái
2. A projekt bemutatása	<p>A Porta Pacis LelkiGYakorlatos Ház, energia-gazdálkodásának javítása, a több, mint húsz éves, szimpia, közel 100 külső nyílászáró hatékonyabbá téhető. Emellett, a meglévő használati melegvizet előállító napkollektoros rendszer mellé, használati áramot előállító napelermes rendszer kialakítása a cél, elektromos hálózatbeli visszatáplálás lehetőségével.</p> <p>Számításaink szerint, ezzel a jelenleg 99 fő befogadóképesseggű intézményünk energia-költsége, közel 50%-ot csökkenthet.</p> <p>Az intézmény 23 éves, gazdaságfogyasztású, előregedett gázkazánjainak, cseréjével, valamint az új fűtési ponthoz közeli hőközpontok kialakításával, gázfogyasztásunk jelentős mértékben csökken.</p> <p>Az összesen 40 főt befogadó közösségi tereink növelésére, kényyszerülünk, hiszen házunk, 99 fő befogadására alkalmas. Ennek okán, egy 277 négyzetméteres új, modern, közösségi tér kialakításának lehetősége teljesen megváltoztatja intézményünk életét, ezzel új munkahelyet is teremtve.</p> <p>Ezzel együtt, meglévő konyhánk kapacitását, a megnövekedett igénybevételi szintre szeretnénk emelni, modernizálással, hogy alkalmas legyen, akár komolyabb, egyházmegyei, régiós, protokoll rendezvények kiszolgálására is, hiszen az egyházmegyei lelkigyakorlatos és képzési központnak, ez is küldetése.</p>
3. A projekt jelentőségének indoklása	<p>A jelenleg, közel 3000 négyzetméteres épület, a hozzá tartozó két másik épülettel együtt, iszonyatos energia-költségeket rőt, az intézményre, amit évente, 4000 fő használ, Magyarország minden tájáról érkező.</p> <p>Megoldódní látszik az intézmény életét (hiszen kolostornak épült eredetileg), megnehezítő, férőhely-közösségi tér anomália. Több szálláslehetőség van házunkban, mint közösségi tereünk. Ennek aránya fordulni látszik.</p> <p>Mindezek okán, a hozzánk ellátogató évi 4000 ember (akik nagyrészt fiatal házasok, nagy családok, papok-szerzetesek, protokoll vendégek) egészen más körülmények közt vehet részt lelkigyakorlatokon, képzéseken, rendezvényeken.</p>

4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők (igény szerint a számozás bővíthető.)

Mérföldkövek	Tervezett határidők
1.	2017-02-16
2.	2017-03-16
3.	2017-04-17
4.	2017-04-20
5.	2017-12-01
6.	2017-12-30
	Elszámolás

5. A projekt várható hatása a helyi/ megyei közösségre

A projekt, a teljes Kaposvári Egyházmegyére közösségmegtörző és fejlesztő hatással lesz. A papságra, valamint az egyházmegye képzéseiben résztvevő civilekre. Ők, alkotják vendégkörünk 30%-át. Az ide érkező, nemzetközi szállóvendégek: 3%. Az ország minden tájáról érkező lelkigyakorlatozók életére, ök vendégkörünk 67%-át teszik ki. Helyi hívekre, lakosokra, munkalehetőség szempontjából.

6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)

A projekt kezdetén és végén sajtótájékoztatót kívánunk tartani. A projekt befejeztével pedig, lelkigyakorlatos házunk megáldását tervezzük, megyéspüspöki szinten, protokoll-vendégeink részvételével.

7. A projekt tervezett összköltsége

Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 147.200.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 12.800.000 Forint értékben.

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
gazdasági helynök  
megbízott

*Nagy Vendel*

Kaposvári Egyházmegye  
 Projekthelyszín: Porta Pacis

EGYH-KCP-16-P-0102

2014.05.14. 14.20.00

<b>BEVÉTEL TÍPUSA</b>		<b>ÖSSZEGE</b>
A	SAJÁT FORRÁS	0 Ft
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	160 000 000 Ft
Z	ÖSSZESEN	160 000 000 Ft

<b>KIADÁS TÍPUSA</b>		
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D	12 800 000 Ft
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	
I.A1		
I.A2		
I.A3		
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	12 800 000 Ft
I.B1	- projektmenedzsment	
I.B2	- építésztervek / tervező	
I.B3	- műszaki ellenőr	
I.B4	- akkreditált felelős közbeszerzési szaktanácsadó	
I.B5	- egyéb	
I.C	Igénybevevett szolgáltatások	
I.C1		
I.C2		
I.C3		
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)	
I.D1		
I.D2		
I.D3		
II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	I. Támogatásból fedezett kiadások	12 800 000 Ft
III. Összérték (III.=I.+II.)		12 800 000 Ft

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel gazdasági helynök  
megbízott

II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	147 200 000 Ft	0 Ft	147 200 000 Ft
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	147 200 000 Ft	0 Ft	147 200 000 Ft
II.B1				
II.B2				
II.B3				
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	160 000 000 Ft	0 Ft	160 000 000 Ft



É-1005/2014.03.04.

1. A projekt címe	Szent Imre Evangelizációs Központ
2. A projekt bemutatása	<p>Meglévő állapot leírása</p> <p>A meglévő épületben jelenleg a Szent Imre Templom plébániahivatala, a plébános lakása, iroda és közösségi helyiség található. A plébános lakrésze és a hozzá tartozó irodarész kialakítása, az épületész földszinjének belső felújítása már elkészült. Az épületrésznek az utca felől önálló bejárata van, és az előtér felé belső kapcsolata is adott. A közösségi használatú épületrészt terei többször belső átalakításokon estek át, a lehetőségek és a kényeszerék adta kereteken belül kerütek kialakításra. (Közlekedő térben raktározási funkció készült, közösségi terem és iroda nem tud elkülönülni, vízszblokkok, teakonyha sem elhelyezésében sem kialakításában nem megfelelő az épület akadálymentes használata nem megoldott). A telek az utca felől 2 db kiskapu és 1 db keskeny szélességű nagykapun keresztül közelíthető meg. A telken 1db garázs, 1 db parkoló és 2 db roszsz állapotú tárolóként használt melléképület található. Az épület belső- külső felújítása szükséges.</p> <p>Tervezett állapot leírása</p> <p>A plébánia hivatali és plébánosi lakás épületrészt földszintje változatlan kialakítással, önálló bejárattal és belső kapcsolattal a közösségi terek felé megmarad.</p> <p>Az utcai nagykapu áthelyezése, a roszsz állapotú tárolók bontása, 1 db új tároló építése, 1 db Ms és 4 db fedett-nyitott parkoló kialakítása készűl. A parkolók felületi alacsony hajlásszögű tetőfelületen napelémek elhelyezését tervezzük. A főbejárat megközelítéséhez akadálymentesen is használható rámpa készűl. Az udvarrész teljes burkolati rendszere és zöld felületei is megújulnak.</p> <p>A főbejárat maradt az eredeti helyen, új, akadálymentesen is használható ajtó készűl. Az előtér, a kapcsolót a plébánosi lakrész felé marad. A központi közlekedő rész kiegészűl, új tetőtérbe vezető lépcsőfeljártat készűl. A vízszblokk megújul, 1 db Ms és női wc, 1 db férfi kézmosó és wc, takarítószert tároló készűl. A teakonyha átkerűl a déli oldalra, 1 db porta és iroda helyiség kialakítása készűl az udvar felé. Az utcai déli és nyugati helyiségek egy térként való kialakításával biztosíthatóvá válik a közösségi terem igény, és ennek technikai felszerelési szükséglete is.</p> <p>A meglévő padlástér beépítése tervezett. Itt kaphatnak helyet a szükséges irodák, a tárgyaló és kiscsoportos közösségi terem, az ezekhez szükséges vízszblokkok és a személyzeti és vendégszoba is.</p> <p>A felújítási munkák leírásának összefoglalása</p> <p>Új utcai bejárat és kapu kialakítása, kerítés építése, belső udvari térburkolati és zöldfelületi rendszer kialakítása, fedett-nyitott parkoló, tetőzetén napelémekkel és akadálymentes rámpa építése készűl.</p> <p>A földszinti részen a külső nyílászárók felújítása, belső szárnyak nagy légtárasú és hőszigetelő képességre történő cseréje, teljes külső homlokzat felújítás készűl.</p>

6/1

6

<p>- A földszinti rész 2/3-ának teljes belső felújítása, kismértékű belső átalakítása, új vízszblokkok kialakítása, belső lépcső kialakítása készüli.</p> <p>- Az épület teljes egészének földmészerezeténnek megerősítése készüli, az 1/3 rész fedésének cseréje tervezett. Tetőszerkezet megerősítése, hőszigetelés elhelyezésére alkalmas szerkezet kialakítása, meglévő szerkezetek közé új tetőszil ablakok elhelyezése, meglévő, használaton kívüli kémények visszabontása tervezett. A függőleges, ferde és vízszintes felületek energetikai szempontból is megfelelő kialakítása, belső írodai, tárgyaló, vendégszoba és vízszblokkok újonnan történő kialakítása tervezett.</p> <p>A telek közműbekötése, mérőórai nem változnak. A fűtés 3 önálló részként kerüli kiépítésre (plébánia, földszinti közösségi rész és tetőtéri rész).</p>	
<p>3. A projekt jelentőségének indoklása</p> <p>„Az Egyház az evangélikációt ért el!” (VI. Pál.) Nem önmagáért, és önmagának, hanem a világban élőkért szolgálja. „Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk Jézus missziós parancsát - Menjétek és tegyétek tanítványommá minden népet - ahhoz „misszionárius tanítványokat” kell nevelni. (Ferenc pápa)</p> <p>Kaposvár Megyei Jogú város, Somogy Megye központja. A városban összesen: 66.245 ember él. A belvárosban működő Szent Imre Plébániához 6000 fő tartozik. A plébánia befogadó közösségének, programjainak, országon is sok követője van. Egyházközségünk egy olyan megyei szintű evangélikációs képző központot szeretne kialakítani, ami helyi és megyei szinten is fejlesztő hatású lesz.</p> <p>Mai világunkban a szervezettség, a tudatosság nagyon fontos alappillérei nem csak egy világi, de egy egyházi munkahelynek, szolgáltatásnak is. Egy tudatosan felépített, megtervezett szervezet, nagyon sok erőt, energiát, időt spórol. Az egyház is szeretne egyre tudatosabban működni, segíteni a társadalmi, és a szociális egyensúly megtartásában, társadalmi szinten, a családok, és az egyén szintjén is. Mindazon célok eléréséhez azonban képzett vezetőkre és képzett önkéntes segítőkre is szükség van, akik vezeték az egyházi szervezetet, és közösséget is építenek az egyház körötté. Ez fejlesztő és egyben evangélikáló feladat is egyben.</p> <p>Egyházunk jelenleg is hiányokat szenved egyrészt képzett vezetők tekintetében, legyenek ezek plébániai segítő munkatársak, irodavezetők, vagy közösség vezetők, másrészt alkalmaszható jó módszerekben a plébánia szervezetét működtetéséhez. Ezen hiányok megoldására két fontos célja, prioritása van az evangélikációs központnak:</p> <p>1. Tudatos vezetők és vezetőmunkatársak képzése, akik nem csak a közösség, de a szervezetfejlesztéshez is értenek. Elérhetővé válhasson az alkalmaszható vezetői képzés kisebb településeken élőknél, alacsony lélekszámú falukban is, mindazoknak, akik helyben nem kapnak segítséget adott közösségükben. Itt leginkább papokra, lelkészekre, egyházi irodavezetőkre, segítőkre,</p>	

2. Jó Evangélicációs módszerek továbbadása, melynek hitoktatásra gondolunk.

2. Jó Evangélicációs módszerek továbbadása, melynek hitoktatásra gondolunk.

Mivel az egyházban nagyon sok önkéntes dolgozik, a közösség önmagában építkezik, ezt az építkezést egy kisebb településen lehet szívből végzeni, de magasabb lélekszámú településen, városban, már szükség van olyan vezetőkre, akik alkalmazzák tudják azokat a módszereket, melyekkel egyensúlyban tudják tartani az egyenletes fejlődést. Terveink szerint a központ, ezt a két nagyon fontos célt valósítaná meg a következő képzésekkel:

1. Képviseletestület vezető képzés, plébániai irodavezető képzés, pályázatkezelés, forrásteremtés, programszervező képzés, lektor képzés, szolgálatvezető képzés házasközösség-vezető, zenei szolgálatvezető, közösségvezető képzés, gyermekfelügyelő képzés.

2. Gyakorlatban alkalmazható módszerek képzése, megtartása: Alfa képzés, Szent Andrásház iskola, Szent Ignác iskola képzése, ASZAF II. kurzus, plébániai evangélicációs sejték rendszerének vezetőképzése, szentírálek szeminárium, biztos út képzés.

4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők

Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)

	Mérföldkövek	Tervezett határidők
1.	Pályázat beadása	2017.02.16
2.	Döntéshozatal	2017.03.16.
3.	Közbeszerzés kiírása	2017.04.20.
4.	Szerződéskötés és közbeszerzés	2017.05.20.
5.	Kivitelezés befejezése	2017.12.01.
6.	Elszámolás határideje	2017.12.30. ✓

5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre

A projekt egyik hatása, a meglévő közösségek megerősítése és fejlesztése. Másik jelentős hatása, újabb evangélicációs közösségek létrehozása, külön hangsúlyt fektetve a plébániai evangélicációs sejték rendszerére és az evangélicációs családok közösségbe szervezésére.

Az evangélicációs központ képzési központtá is válik, amely a városban lévő plébániák és más felekezeti keresztények felé is nyitott. Mivel a Dél-Dunántúlon és az egyházak között az első ilyen intézmény, a képzésekre és a programokra ebből a térségből

	<p>is hívunk csoportokat. Az evangelizációs központ képzési rendszerének beindulása újabb szolgáltatásokat és munkahelyeket teremti.</p>
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánosság! események (pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)</p>	<p>2017.05. a projekt indulásáról egy sajtócikk, sajtóközlemény 2018.03.10. Házzsentelövel egybekötött háladáó ünnepség, sajtó nyilvános</p>
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 92.000.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 8.000.000 Forint értékben.</p>

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
gazdasági helynök  
megbízott

*Nagy Vendel*



Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel gazdasági helynök  
megbízott

*Nagy Vendel*

Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	100 000 000 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	92 000 000 Ft	0 Ft	92 000 000 Ft
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	92 000 000 Ft	0 Ft	92 000 000 Ft
II.B1				
II.B2				
II.B3				
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			

1. A projekt címe	A Segesdi Ferences Rendház teljes körű felújítása		
2. A projekt bemutatása	<p>A település gyönyörű látványossága az 1777-ben épült katolikus templom és a kolostor, előbbi értékes oltárképek díszítik, amelynek a látogatók csodájára járnak. Sajnos az évek során az épület állaga jelentősen megromlott, így kevésbé van lehetőség zarándokok fogadására. Ezért vált szükségessé az épület felújítása.</p> <p>A tőzszekert már korábban elkészült, most az összes külső belső nyílászárót szeretnénk lecserélni. A templomhoz tartozó kolostorrendszen korszerű szálláslehetőség megteremtése. Szükségessé vált a villamoshálozat, valamint a víz és szennyvíz hálózat teljes felújítása, kazáncsere, fűdűszobák, vizesblokkok elkészítése, belső padlózat cseréje, festés, az épület teljes mértékű alászigetelése, az épület teljes külső színezése. A templom előtti tér parkosítása, kerítés tovább építése, parkolók kialakítása, kapuk elhelyezése. Napelernék elhelyezése.</p>		
3. A projekt jelentőségének indoklása	<p>A megújult rendház és templom lelki megújulást nyújtana nem csak Belső-Somogy lakosságának, hanem az ország többi pontjáról érkező zarándokoknak is, hiszen Segesden áthalad a Mária út.</p>		
4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (igény szerint a számozás bővíthető.)</p>		
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre	1.	Mérföldkövek	Tervezett határidők
	2.	Jogerős építési tervek, kivitelezési engedély	2017. május 31.
	3.	Építkezés kezdete	2017. szeptember 1.
	4.	Befejezés, az épület használatba vételi engedélyének megszerzése	2017. november 30.
	5.	Projekt elszámolása a támogató felé	2017. december 30.
	6.		
	6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események	<p>2019. élejn szeretnénk az átadási ünnepséget, háláadó szentmisével, valamint az kolostor megáldásával, melyre természetesen a média képviselőit is meghívjuk.</p>	
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre	<p>A projekt megvalósulása a köztség számára is fontos, hiszen több zarándok fogadására nyújt lehetőséget, illetve a közösségi tér megújulása, és komfortosabbba tételé több lelki program megvalósításához adhat lehetőséget és otthont.</p>		

(pl. sajtótájékoztató, háladáó ünnepség)	
7. A projekt tervezett összköltsége	Az épület bruttó bekerülési költsége várhatóan 699.200.000 Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos költségek, mintegy 60.800.000 Forint értékben.

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
 Gazdasági helynök  
 megbízott

*Nagy Vendel*



Kaposvári Egyházmegye  
 Projekthehelyszín: Segesd

EGYH-KCP-16-P-0102

2017. 03. 01.

<b>BEVÉTEL TÍPUSA</b>		<b>ÖSSZEGE</b>
A	SAJÁT FORRÁS	0 Ft
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	760 000 000 Ft
Z	ÖSSZESEN	760 000 000 Ft

<b>KIADÁS TÍPUSA</b>		<b>I. Támogatásból fedezett kiadások</b>	<b>II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások</b>	<b>III. Összérték (III.=I.+II.)</b>
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /A, I.B, I.C, I.D / Fősorok összege/	60 800 000 Ft	0 Ft	60 800 000 Ft
IA	Anyagköltség és készletbeszerzés			
IA1				
IA2				
IA3				
IB	Szellemi tevékenység, szakértői díj	60 800 000 Ft	0 Ft	60 800 000 Ft
IB1	- projektmenedzsment			
IB2	- építésztervek / tervező			
IB3	- műszaki ellenőr			
IB4	- akkreditált felelős közbeszerzési szaktanácsadó			
IB5	- egyéb			
IC	Igénybevevett szolgáltatások			
IC1				
IC2				
IC3				
ID	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)			
ID1				
ID2				
ID3				

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel gazdasági helynök megbízott

*Nagy Vendel*

II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	699 200 000 Ft	0 Ft	699 200 000 Ft
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	699 200 000 Ft	0 Ft	699 200 000 Ft
II.B1				
II.B2				
II.B3				
T	Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSEGE	760 000 000 Ft	0 Ft	760 000 000 Ft

2017.05.04

I-es számú melléklet

1. A projekt címe	Andocs búcsujáró hely felújítása																
2. A projekt bemutatása	<p>Andocs már 1520-óta búcsujáró hely, mind Európában mind hazánkban ismert. A felújítás kapcsán szeretnénk régi patinájának megfelelően felújítani az 1739-től 1745-ig elkészített épületegyüttest. A kolostorban szeretnénk zarándok és lelkigyakorlatos központot kialakítani, mely szolgálja az összes Magyarorságra lelki megújulását, munkálja nemzetünk erkölcsi felmelegedését. Szálláshelyek, zarándok étterem és konyha valamint előadóterem kialakításával szeretnénk korszerű módon fogadni akár az egy napra érkező akár a több napot itt töltő csoportokat. A kolostorhoz fűtésrendszer kialakítása céljából biomassza erőművet kialakítani, valamint a több ezres búcsú tömeg számára illemhelyeket kialakítani. Szeretnénk a kerti miséző helyet felújítani, mindenki számára biztonságosan megközelíthetővé tenni. A kolostor külső homlokzatának felújítása is a tervünk között szerepel, melyet az épületet körülvevő téburkolat fog követni a külső közműcsatlakozások felújításával együtt. Így remélhetőleg a búcsujáró hely, amely ezek előtt kedvelt, a belső lelki megújítás mellett külső szépségével is gyönyörködhet.</p>																
3. A projekt jelentőségének indoklása	<p>Szeretnénk, ha még többen látogatnának el Andocsra, így határainkon innen és túl mindenki számára lelki megújulást szolgálva a komfortos épületegyüttes még erősebb lelki centrumává válna Magyarországának.</p>																
4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="199 403 949 862"> <tr> <td>Mérföldkövek</td> <td>Tervezett határidők</td> </tr> <tr> <td>1. Tervezési feladatok befejezése</td> <td>2017.06.30.</td> </tr> <tr> <td>2. Kolostor belső felújítás</td> <td>2017.08.01.</td> </tr> <tr> <td>2. Zarándok ház felújítás, bővítés</td> <td>2017.09.01.</td> </tr> <tr> <td>3. Épületegyüttes külső homlokzat felújítása</td> <td>2017.10.01.</td> </tr> <tr> <td>4. Külső téburkolatok</td> <td>2017.10.15.</td> </tr> <tr> <td>5. Kültéri misézőhely felújítása</td> <td>2017.10.30.</td> </tr> <tr> <td>6. Atadás</td> <td>2017. december 15.</td> </tr> </table>	Mérföldkövek	Tervezett határidők	1. Tervezési feladatok befejezése	2017.06.30.	2. Kolostor belső felújítás	2017.08.01.	2. Zarándok ház felújítás, bővítés	2017.09.01.	3. Épületegyüttes külső homlokzat felújítása	2017.10.01.	4. Külső téburkolatok	2017.10.15.	5. Kültéri misézőhely felújítása	2017.10.30.	6. Atadás	2017. december 15.
Mérföldkövek	Tervezett határidők																
1. Tervezési feladatok befejezése	2017.06.30.																
2. Kolostor belső felújítás	2017.08.01.																
2. Zarándok ház felújítás, bővítés	2017.09.01.																
3. Épületegyüttes külső homlokzat felújítása	2017.10.01.																
4. Külső téburkolatok	2017.10.15.																
5. Kültéri misézőhely felújítása	2017.10.30.																
6. Atadás	2017. december 15.																
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre	<p>A projekt megvalósulása a helyi közösség számára életmegújító esemény lesz, büszkeséggel fogja eltölteni az itt lakókat. A falu finanszírlisan is erősödhet a lelkiek mellett, hiszen munkahelyek</p>																

	<p>jönnek létre a búcsujáró helyen.                  Megyei értekezésközben Somogy megye még híresebbé válik,                  hiszen országos szintű búcsujáró hely felújítása turisztikailag is                  több látogatót eredményez.</p>
<p>6. Tervezett tájékoztatói                  és nyilvánossági                  események                  (pl. sajtótájékoztató,                  hálaadó ünnepség)</p>	<p>Várhatóan 2018 fontos év lesz Andocs számára, hiszen a nagy                  búcsú keretében hálát adunk a felújításért. A nagy esemény                  kapcsán szeretnénk meghívni a fontos médiákat.</p>
<p>7. A projekt tervezett                  összköltsége</p>	<p>Az épület bruttó bekezdési költsége várhatóan 524.400.000                  Forintot tesz ki, amihez hozzájárulnak az egyéb járulékos                  költségek, mintegy 45.600.000 Forint értékben.</p>

Kaposvár, 2017. február 17.



Nagy Vendel  
 gazdasági helynök  
 megbízott

*Nagy Vendel*