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Prof. Dr. Patyi Andrés, rektor
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mint véllalkozé (a tovabbiakban: Véllalkozé),
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KOZSZOLGALATI

EGYETEM

A HAZA SZOLGALATABAN

..... sz. pld.
Ikt. szAm: NKE/655-3/2016
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl: Nemzeti K&zszolgélati Egyetem

Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Adészim: 15795719-2-51
Intézményi azonosité: FI1 99859
Torzsszam (PIR t6rzsszdm): 795713

Szdmlavezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstér

Szémlaszém: 10023002-00318259-00000000
KSH Statisztikai szdmjel: 15795719-5842-312-01

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kiztt az alulirott helyen és idGben az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

Jelen szerzbdés a Megrendeld éltal meghirdetett ,Kossuth szoborcsoport restaurdlisa” tirgyban, a
kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény (tovibbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontjdban
foglalt szabélyozésnak megfeleléen lefolytatott eljirds eredményeként a Megrendeld, illetve a Véllalkozé
kzott jon létre, a Megrendeld eljarist megindité felhivésa, dokumentéciéja, a Véllalkozé, mint nyertes
Ajénlattevd 4ltal a kSzbeszerzési eljérds vonatkozdsiban tett ajinlata alapjén.

1. A szerzddés tirgya

1.1. A Megrendelf a kdvetkezd feladat (a tovabbiakban: ,Feladat™) elvégzését és dtaddsat rendeli meg a
Villalkoz6tél: az Orczy-kertben (Budapest, VIIL. ker. Orczy tt 1.) felallitandé Kossuth-szoborcsoport
restaurdldsa az 1. szami mellékletben foglalt terv szerint.
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1.2. Villalkozé a Feladat teljesitését elvallalja.

1.3. Villalkoz$ kijelenti, hogy a Feladat teljesitésének elvéllaldsa és elvégzése semmiféle jogi akadélyba
nem iitk6zik. Kijelenti tovdbb4, hogy a Feladat elvégzéséhez sziikséges feitételekkel, szakértelemmel és
jogositvanyokkal rendelkezik.

2. A szerzGdés teljesitésének idftartama és helye

2.1. A Villalkoz6 a Feladatot az aldbbi hatdriddre teljesiti: a szerz6dés hatélybalépésétdl szdmitott 90 nap,
de legkésGbb 2017. jiinius 25. a teljesitési hatéridd.

2.2, Villalkozé hatirid6 elétti teljesitése abban az esetben szerz&désszer(i, ha Megrendelét megfeleld
idSben elére értesitette, és Megrendel azt elfogadta.

2.3. A Feladat teljesitésének helye: a szoborcsoport tdroldsi helye: Nyergesiijfalu, Ipari Park, hrsz. 015/4.
illetve Véllalkozé telephelye.

3. Dijazds és fizetési feltételek

3.1. A Villalkoz6 a Feladat szerz8désszert(i, hidnytalan és hibétlan elvégzése ellenében véllalkozéi dijra
jogosult. A véllalkozéi dfj Osszege: 62.439.527,- Ft + 27% AFA, azaz hatvankettSmilli6-
négyszazharminckilencezer-Gtszdzhuszonhét forint plusz 27% éltaldnos forgalmi adé (a tovébbiakban:
» Villalkozéi dij”).

3.2. A Villalkozé a Megrendeld éltal aléirt teljesitésigazols alapjin jogosult a Villalkozéi dijrél sz6lé
szadml4t kisllitani.

3.3. A finanszirozis alapja: a 1681/2015. (IX. 24.) Korm, hatdrozat 1. pont d) alpontjdban foglalt forrds
biztositdsa, mely szerint a Kormdny egyetért a Kossuth Lajos emlékmlinek a Nemzeti Ké6zszolgalati
Egyetemen torténd clhelyezésével, és felhivija a nemzetgazdasdgi minisztert, hogy az emlékmi
restaurdldséhoz és Gjboli felallftisdhoz sziikséges legfeljebb 160,0 milli6 forint forrds biztositdsardl
gondoskodjon.

3.4. A szamlit a teljesitésigazoldssal ellatott szdmla kézhezvételét kivetd 30 napos fizetési hataridSvel
Megrendeld egyenliti ki — figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)+(2) bekezdéseire — a Véllalkozé részére a
szerz6désben megjeldlt forint bankszdmldjara torténd atutaldssal.

3.5. Felek a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a netté Véllalkozéi dij 35%-nak megfeleld
cléleg kifizetésében &llapodnak meg: 21.853.834,- Ft + 27% AFA azaz huszonegymillié-
nyolcszizétvenhdromezer-nyocszdzharmincnégy forint plusz 27% altaldnos forgalmi adé.

3.5. Felek kotelesek alkalmazni az ad6zis rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL tSrvény 36/A. §-éban
foglaltakat.

3.6. A Megrendeld jogosult a Véallalkozd altal benydijtott szémlival szemben kifogéssal élni.

3.7. Amennyiben a Véllalkozé alvéllalkoz6t vesz igénybe, Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
teljesiti a kifizetést.

3.8. Megrendeld eldirja a Kbt. 136. § (1)(2) bekezdéseiben foglaltak alkalmazAst.
4. A szerz6d6 Felek jogai és kitelezettségei

4.1. Felek jogai és kitelezettségei

4.1.1. A Villalkoz) a Feladatot sajét koltségeén koteles elvégezni.

4.1.2. A Villalkozé alvéllalkozé igénybevételére a Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzéjdruldséval
jogosult. A Villalkozé a jelen szerzBdés teljesitése sorin mindig a MegrendelS utasitisai szerint és
érdekeinek megfelelfen kételes eljarni.
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4.14. A Villalkoz6 a szerzbdés aléirdsival elismeri, hogy minden olyan adatot, informéciét,
alapanyagot, tartalmat és anyagot megkapott, amelyre a Feladat szerzddésszer(i végrehajtisahoz sziiksége
van, a Megrendeld pedig elismeri, hogy minden olyan igényét elmondta és minden olyan informici6t
megadott, amelyeket a szerzbdés megkotésének napjdig sziikségesnek tart.

4.15. Villalkozd a jelen szerzdés teljesitése sorin gondosan és szakszerlien koteles eljdrni. A
Véllalkozé kiteles a Megrendeld konkrét eseti utasftésait figyelembe venni. A Megrendeld részérdl
utasitdsi joggal Dr. Horvéth J6zsef, az NKE Fétitkara rendelkezik.

4.1.6. A Villalkoz6t elszdmolési és kiaddsi kotelezettség terheli. A Véllalkozé koteles mindazt a dolgot
kiadni a Megrendelfnek, amihez a Feladat elvégzése sordn és eredményeképpen jutott, kivéve, amit a
véllalkozés teljesitéséhez felhasznélt. Az elszdmolds a szerzdés megsziinésekor/megsziintetésekor
esedékes.

4.1.7. A tevékenység végzésének feltételeit a Véllalkoz6 Gigy kiteles megszervezni, hogy biztosftsa a
tevékenység szakszerli, gazdasigos és hatéridSre torténd befejezését.

4.2. Adatfelhaszndlds

4.2.1. A Villalkoz elismeri, hogy a részére barmilyen médon 4tadott adatok, informécidk a Megrendeld
kézfeladatainak ellitdsit szolgiljdk ezért, azok kezelése és felhaszndldsa fokozott biztonségot és
koriiltekintést igényel. A fokozott biztonségot és az ezzel jard fokozott kivetelményeket is véllalja
Véllalkozd betartani.

4.2.2. A Megrendel6re vonatkozd vagy vele dsszefliggésbe hozhaté adatok, informéciék kbzzétételéhez,

tovébbitédsdhoz, misoldsdhoz, terjesztéséhez, felhasznélésdhoz kizérélag az érintett, azaz a Megrendeld
eldzetes, engedélyezd tartalmi kifejezett frisbeli hozzéjaruldsa sziikséges.

4.2.3. A Villalkozé kételezi magit a tudoméséra jutott bizalmas szervezeti informéciék védelmére, a
megszerzett informiciék szigorian bizalmas kezelésére, amely keretében a Véllalkozé semmilyen nemf
informAcict, adatot - amelynek titokban tart4sdhoz Megrendeldnek jogos érdeke fiizbdik - nem adhat 4t a
Megrendel el6zetes engedélye nélkiil harmadik személy részére.

4.3. Teljesitési igazolds

Az 1.1. pontban meghatérozott Feladat szerzddésszert, hidnytalan, hib4tlan teljesitése utdn a Megrendeld
teljes{tésigazoldst llithat ki. A teljesités igazoldséra Dr. Horvé4th J6zsef, az NKE Fétitkira jogosult.

4.4. A Villalkozo szavatossdggal tartozik kiilonésen azért, hogy:
- a Feladat eredményére vonatkozéan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendeld
felhasznélési vagy més jogét akadalyoznd, vagy korlétozn;

- az elvégzett Feladat, létrehozott eredmény, a jogszabélyoknak, szabvényoknak, egyéb hatésdgi
el6irdsoknak megfelel, a jelen szerzbdés céljdnak betoltésére mind mindségében, mind mennyiségében
alkalmas;

- a szerz3dés keretén beliil dltala elvégzett szolgéltatds & az ehhez hasznélt termékek megfelelnek a
magyar jogszabilyoknak, valamint a termékekre, szolgéltatisok végzésére vonatkozd magyar
szabvényokban, miiszaki eld{rdsokban foglaltaknak.

4.5. SzerzGdést biztositd mellékkitelezettségek:

Késedelmi kdtbér: olyan okb6l torténd késedelmes teljesftés esetén, melyért Véllalkozé felelds,
Megrendeld késedelmi kbtbérre jogosult, melynek napi mértéke a netté Vallalkozdi difj 0,5%/naptéri nap;
maximéalis mértéke a netté Vallalkoz6i dij 10%-a.
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Hibds teljesftési kotbér: olyan okbél torténd hibéds teljesités esetén, melyért Villalkozé felelds,
Megrendel& hibas teljesitési kitbérre jogosult, melynek napi mértéke a netté Villalkozéi dij 0,5%/naptéri
nap; maximélis mértéke a netté Villaikozéi dij 10%-a.

Meghitsuldsi kotbér: Véllalkozé, amennyiben a szerzGdésben eldfrt teljesitési hatdridbt elmulasztja,
Megrendel6 jogosult felszélitani az 1j teljesitési hatdridd megjelolésével. Amennyiben Villalkozé az 1j
hatéridét sem tartja be, akkor kételes a netté Véllalkozéi dij 20%-énak megfelelé mértékli meghitisulési
kétbér megfizetésére.

A kotbérek abban az esetben érvényesfthetfk, ha Vallalkozd olyan okbél, amelyért felelfs, megszegi a
szerzOdést.

Véllalkozé az dltala végzett tevékenység eredményére 12 (tizenkettG) hénapos jotdllisi kotelezettséget
véllal.

4.6. Hibds telfesitds, a kitelezetti késedelem:

4,6.1. A Villalkozé hibds vagy késedelmes teljesitése esetén Megrendeld mindaddig megtagadhatja a
teljesitésigazolds kiadasit és a Vallalkozéi dij megfizetését, amig Vallalkozd nem, vagy nem
szerzbdésszerlien (hibasan) teljesit. A Felek jelen szerz8dés eredményeként kizarlag a jelen szerz8désben
is rigzitettek szerint hibétlan teljesitést fogadnak el véllalkozdi teljesitésként.

4.6.2. A Megrendeld a Villalkozé hibds teljesftését a Villalkozd vagy alvéllalkozéja éltal elvégzett
Feladatokra vonatkozé jogszabdlyi elbirdsok, szakmai szabdlyok, médszerek, eljardsi rend, valamint a
jelen szerzbdés konkrét elbirdsai alapjén jogosult megéllapitani. A hibés teljesités tényét megallapité
jegyzbkonyv felvételét, ill. tételes hibajegyzék kiaddsit kovetSen Villalkozd egyeztetést jogosult
kezdeményezni Megrendelével.

4.6.3. Hibés teljesftésnek tekintendd, ha a Véllalkoz6 a hibés tevékenységébdl addddan a hiba a szerzddés
térgyat képezd Feladat elvégzésének epészére kihatdssal van vagy a Megrendeldnek ezzel Gsszefliggésben
kira szdrmazik. Az ezzel kapcsolatban felmeriilt kérdt, koltségét, elmaradt hasznét Megrendeld
Villalkozéval szemben érvényesitheti.

46.4. A Villalkozd a sajit felelbsségében keletkezett hibdkat a teljesftési igazolds kiallitdsdnak
idépontjdig kbteles haladéktalanul sajat kiltségén kijavitani.

4.7. A szerzédés megszintetése, lehetetleniilés

4.7.1. A Megrendel a szerz6déstd] a szerzBdés teljesitésének megkezdése elStt barmikor frdsban eldllhat,
ezt k&vetden pedig a szerzddést barmikor, indokolés nélkiil azonnali hatéllyal frasban felmondhatja, azzal,
hogy a Megrendeld elillisa vagy felmondésa esetén — ide nem értve, ha arra a Véllalkozénak felr6haté
okbdl keriil sor — koteles a Véllalkozénak a Villalkozéi dfj ardnyos részét megfizetni és a szerzddés
mepgsziintetésével okozott kirt megtériteni azzal, hogy a kértalanitids a Véllalkozdi dfjat nem haladhatja
meg.

472 Jelen szerzbdést a Felek kOzbs megegyezéssel torténd irdsbeli megillapoddssal barmikor
modosithatjdk vagy megsziintethetik, figyelembe véve a Kbt. 141. §-ban foglait el6irdsokat.

4.7.3. Jelen szerz0dést birmelyik fél jogosult a masik fél részére kiildott {risbeli ajanlott, tértivevényes
kiildeményként feladott, indokolt értesitével, azonnali hatéllyal felmondani, amennyiben a masik fél
silyos szerzidésszegést kivet el, és azt a mésik fél az erre torténd frdsbeli felsz6litds kézhezvételét6l
szadmftott 5 (6t) napon beliil nem orvosolja, vagy az nem orvosolhaté.

4.7.4. A Villalkozé sulyos szerzédésszegésének mindsiil, kiilén6sen:
a) ha a teljes{tési hatérid lejérta eldtt nyilvinvaldva vilik, hogy a Villalkozé a munkét csak
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olyan szémottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesftés a Megrendel6nek mar nem 4ll
érdekében,

b) hibés teljesités esetén, ha a Villalkozé a hiba kijavitisst nem véllalja, vagy a hiba
kijavitdsa a Megrendeld érdekeinek sérelme nélkiil nem lehetséges.

4.7.5. Ha a teljesités olyan okbo6! vélik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

a) a lehetetlenné vélds oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel, a Véllalkozét
az elvégzett Feladat és kbltségei fejében a dfj aranyos része illeti meg;

b) alehetetlenné vélds oka a Villalkozé érdekkdrében meriilt fel, dijazésra nem tarthat igényt;

¢) a lehetetlenné vélds oka a Megrendeld érdekkdrében meriilt fel, a Vallalkozot a dij megilleti, de a
Megrendeld levonhatja azt az &sszeget, amelyet a Villalkozé a lehetetlenné valds folytén koltségben
megtakaritott, tovibbd amelyet a felszabadulé idSben mésutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkil
kereshetett volna.

4.7.6. A szerz8dés megsziintetésére vonatkozd sajatos rendelkezésekrSl a Kbt. 143. §-a rendelkezik, A
Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak bekdvetkezése esetén Megrendeld a szerzddést felmondhatja vagy
a Ptk~ban foglaltak szerint a szerz8déstdl eldllhat, illetve 143. § (2)«(3) bekezdésében foglaitak
bekdvetkezte esetén a Megrendeld jogosult és kbteles a szerz8dést felmondani illetve a Ptk.-ban foglaltak
szerint att6l eldllni.

5. A Megrendelé és a Villalkozé tijékoztatdsi kbtelezettsége

3.1. A Villalkozé koteles & Megrendeldt minden olyan kériilményré] haledéktalanul értesiteni, amely a
Feladat eredményességét vagy kelld idSre torténd elvégzését veszélyezteti, vagy gétolja. A Villalkozé
felelbsséggel tartozik az értesités elmulasztfsébél eredB kérért.

5.2. Villalkoz6 kiteles és jogosult a célszertitlen, a szakszerfitlen, a jogellenes magatartast szorgalmazo és
a teljesftést késleltetd, vagy terhesebbé tevd utasftdsokat és feltételeket Megrendelének jelezni.
Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megrendeld fenntartja az utasitisat, Véllalkozé a Megrendeld
kockézatéra és feleldsségére végzi el az adott feladatrészt.

5.3. A Felek kitelesek a szerzbdés teljesftése sordn kdlcsdndsen egyiittmiikodni, egymésnak minden
sziikséges felvildgositast, informaciét megadni &s arrdl téjékoztatsst adni.

5.4. A Véllalkoz6 a Feladat teljesitésérl mind papir alapii, mind elektronikus levél form4jéban értesfti és
t4jékoztatja a Megrendel6t.

6. A Felek a jelen szerzfdés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcsolattarté személyeket
jelGlnek meg

6.1. A Felek megéllapodnak, hogy a megijeldlt kapcsolattarték személyében tortént véltozdsrél a mésik
Felet haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kett6) munkanapon beliil értesitik.

6.2. A kijelolt kapcsolattarték minden olyan kérdésben jogosultak eljarni, amely Osszefligg a
szerzddéssel, de nem jelenti a szerzédés modositésst. A kapcsolattartds joghatélyos nyilatkozat tételére
nem jogosit fel. A kijel6lt kapcsolattartok frésbeli felhatalmazisuk bemutatisit kévetden frjdk ald az
dtaddsi és atvételi jegyzOkonyveket.

Kapcsolattarté a Megrendeld részérdl: Kapcsolattarté a Véllalkozé részérdl:
Név: Dr. Horvath Jézsef Név: Kovics Istvan

Telefonszam: +36 1 432 9000 Telefonszim:+36 70 379 2142
E-mail: horvath.jozsefi@uni-nke.hu E-mail: opusstone@invitel.hu
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6.3. A Felek megillapodnak, hogy felmondéasi, vagy més, e szerzbdéssel Osszefiiggh lényeges
nyilatkozataikat tértivevényes ajdnlott levélben kizlik egymdssal, azzal, hogy a kizlés idSpontja a
tértivevényen igazolt 4tvétel napja. Ha a levél ,.nem kereste”, ,,az Atvételt megtagadta” vagy ,.ismeretlen
helyre koltGzott” postai értesftéssel érkezik vissza, ez esetben a levél a postai kézbesftés mésodik
megkisérlésének napjat kbvetd 5. munkanapon kézbesitettnek tekintendd.

7.  Vegyes és zir6 rendelkezések:

7.1. A Felek rogzitik tovébbé, hogy a jelen szerz8déssel Osszefliggh adatok nem mindsiilnek Gzleti
titoknak, azok nem tarthatéak vissza fizleti titokra hivatkozissal, amennyiben azok megismerését vagy
nyilvinossigra hozataldt térvény kozérdekbdl elrendeli. A Vallalkoz6é tudomésul veszi, hogy a fenti
tilalom nem vonatkozhat a kézzététel kirébe esé adatokra.

7.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés tipusét, tirgyét, a Felek nevét, a jelen szerzddés értékét,
idGtartamnat, valamint ezen adatok véltozését a Megrendel® hivatalos lapjdban vagy honlapjan, weboldaldn
kbzzéteheti.

7.3. A Villalkozé nem tanisfthat olyan magatartist, amellyel a Megrendeld pénziigyi, gazdaségi
érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Villalkozd a jelen szerzbdés teljesitésével Gsszefliggésben
tudomaséra jutott {izleti és egyéb titkot, més hasonlé adatot, informéci6t koteles bizalmasan kezelni,
azokat kizdrélag a jelen szerz6dés teljesitéséhez hasznélhatja fel.

7.4. A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddés elvégzéséhez Atadott adatokat, informécidkat
semmilyen més szerz&désben nem alkalmazza, azokkal vissza nem él.

7.5. Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint 4tlithatd szervezet. Villalkozd e nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendeldt téjékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerzOdést a Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal felmondani vagy - ha a szerzbdés
teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzdést6l eldlini.

7.6. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzbdés megkdtésére vonatkozd jogszabdlyokat betartotték, a
rijuk vonatkozdé bels® elbirdsoknak megfelelen jartak el, a szerzddés érvényességéhez tovabbi
hozzijéruldsra vagy nyilatkozatra nincs sziikség.

7.7. A Viéllalkozd képviselje kijelenti, hogy a Véllalkozd képviseletére és a jelen szerzOdés aldfrdsdra
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Gsszefiiggésben felmeriilé kdrokért a polgéri jog
szabélyai szerint felel&sséggel tartozik a Megrendeld felé.

7.8. A Felek a jelen szerzOdés teljesitése sordn kotelesek kblcstndsen egyiittmikédni egyméssal,
valamint a szerz6dés modosftasét igényld korilményekrdl kételesek haladéktalanul téjékoztatni egymast.

7.9. A Felek a jelen szerzddésbdl eredd esetleges jogvitdikat elsbsorban térgyaldsos titon kotelesek
rendezni.

7.10. A jelen szerzbdésben nem vagy nem kell6 részletességgel szabédlyozott kérdések tekintetében a
Felek a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik
irAnyad6knak.

7.11. A Felek a jelen szerzbdést elolvasték, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezt,
jovdhagy6lag irtdk ald. A szerz8dés 4 (négy) darab eredeti, egyméssal teljes egészében megegyezd
példinyban késziilt, amelyekb&l 1 (egy) darab a Vallalkozdnél, 3 (hirom) darab pedig a Megrendelénél
marad.
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7.12. A szerz8dés hatdlybalépése: Megrendeld egyoldalt jognyilatkozatival térténik. A hatdlyba
léptetésre a szerz6dés aldirasatdl szamitott 5 (6t) hénap 41l Megrendel® rendelkezésére.

7.13. A szerzddés hatilybalépését kovetden Vallalkozé a restaurdlandé szoborcsoportot 4tveszi felel6s
megbrzésre.

Budapest, 2016. december 29.
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A Kossuth-szoborcsoport restaurslési és feldllitdsi terve

=T

-
-
¥ |
]
-

= W

-
L
-

:

4

1
A
&

i)
. A

= .léT v - e

# -

-

f '

—

Kovics Istvén

Felelds miiszaki vezet8: A-13-6390/2011
okleveles épltészmérndk

okleveles éplilet-fenntartési szakmérndk
okleveles kdipari szerkezet-épitS szakmérnik

=

Papp Jinos

miemiéki szakért8: 21-0280

okl, restaurdtormivész

okl, milemlékvédelmi szakmérnik



Toriénelmi cl6zmények:

1927-ben Horthy Miklés korményz6 felavatia a Kossuth-emlékmtivet, Horvay Jénos (1884 — 1975) munkiéjét
¢s az Ote viseli a tér Kossuth Lajos nevét. Az emlékmd Kossuthot és az els® felel6s magyar kormény tagjait

ébrazolta kibs] faragva.

Mivel Rékosi alatt nem taliltdk elég mozgalminak az alkotsst, egy 1951-es minisztertandcsi hatérozat
alapjén feldaraboljék és eltévolitidk. Az emlékmil elbszor az Uj XoztemetSbe kerdilt, majd 1959-ben
Dombévér vérosa elszillfttatta az emlékmd részeit.

Horvay eredeti elképzelésétd] eltérve nem egységesen kezelték az alkotdist, az akkori kormdny tagjait kiiln-
kiilon éllftotték fel egy parkban 1972-ben.

Az eltévolitott Horvay-féle emlékmi helyére 1952-ben 4liftott Gj kompozicit, az 5 méter magas Kossuthot
&ibrazol6 foalakot Kisfaludi Strébl Zsigmond (1884 -1975) mintézta.

1955-ben elkészftette a mésik Kossuth szobrit a Millenniumi emiékméire az eltdvolftott I. Ferenc J6zsef
helyére. Ennél a mésik szobornél Kossuthot, mint 4llamférfit mintizta meg.

Az Orszéggyilés hatdrozata alapjén az emlékmi lebontdsa utdn az eredeti helyére épitették vissza Horvay
Jénos alkotdsat

A bronzszobrok bontdsa és leemelése:

A szoborcsoport bontdsét a mellékalakokkal kezdtiik.

Az elsb feladat a rézlemez fedés eltdvolitdsa volt.
Az illesztéseknél felolvasztottuk a forrasztéanyagot és az elemeket szétvélasztottuk, Ezutdn kdvetkezet az

ablakok nyitésa a libakon, melynek célja a rogzftés médjanak meghliapitésa volt.
Avi tok én vetkezd:

Az Smtést kbvetSen vélhetden a rOvid hatéridd miatt a belsd magot nem tévolitotték el a ldbakbol és bent
maradtak a mag rogzitésére szolgdlé vasakat is. Ezért az 1986-os feltjftds sordn bebetonoztik ezeket a
vasakat is, melyek rigzitd elemeként funkciondltak. A belsd mag anyaga nem egyseges, mert Altaldban
vizilveges fehérhomokot hasznéltak, de volt ahol agyagoi is taldltunk, ami a viaszveszejtéses technoldgia
eredményekeént kerdmiév4 égett ki. (pl.: a parasztasszonynal, & honvédnél).

Ezek az anyagok nagyon erGsen rogzitették a belsd vasalést és az elhelyezés sorén kdtottek a betonhoz is.
Az ablakokat kiivet végfsok - melyek a cip8k talpa alatt futottak - elkertilhetetlenek voltak.

Az eredeti rogzitési elemek a libak meghosszabbitdsdval képzett ,dobozok” voltak, amelyeket a
tovibbiakban ,.dobozoknak” neveziink, mivel valGjéban a kialakitdsa és funkciéja més, mint a plintosznak.
Az utolsé feldjftds sorin a rogzitést oly médon készitették el, hogy egy ,,I” gerenda szerkezetre hegesztették
fel a rgzitésitl szolghlo laposvasakat, melyekhez csavarokkal rogzitették a ,.dobozokat”,

Ezutin egy erds, sok cementet tartalmazd betonnal tdh5tték ki az emlékmil vizszintes, felsd részeit.
Az eredeti rBgzitési elemeket kilyukasztottdk és azokba a beton befolyt és kdrillvette az 6ntés sordn
alkalmazott magrdgzitd vasait is.

A kivitelezés sordn felmertilt kérdésként, hogy miért nem véssiik ki a dobozokat?

Erre a vilaszt megadjdk a feltért rdgzitési pontok.

Korlllvésni a leemelés eldtt lehetett volna, de ajulrdl felfelé kivésni a rogzitd vasat mikdzben a szobor
felettlink 4ll és k&zben van egy fészerkezet is, meghaladja a jelenleg alkalmazhaté technolégiai szintet.
Hasonl6 volt a probléma a Kossuth szobor plintoszéval is, azzal a kiildnbséggel, hogy ebben az esetben
feliilr6] nyitottak ablakokat 1986-ban és 5ntiitték be a betont a belsé, mér elére megvasalt részbe.

Elétte 4ttdrték a szereldfalakat a beton atfolydsat biztositands. Ezéltal sikeriit a szereldfalakat és a rgzitd
csavarokat is bebetonozni, ami igencsak megnehezitette a bontést. Ezutin az ablakokat lezéirtdk oly médon,
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. hogy virdsréz lemezt énnal forrasztottak a nyilésokra.

A gondokat tetézte, hogy az 8sszes szoborn&l a beton miatt nem lshetett hozzéfémi a szereléfalak
csavarjaihoz sem.

Megjegyzem, hogy a csavarok némelyike, vasoxidd4 alakult. Ez egyben arra is utalt, hogy a felujitast el6bb-
utébb meg kellett volna oldani. A bent maradt rogzft6 elemek kibontdsa az emlékmi belsd, vasbeton
szerkezetének bontésa sorén kerill kiemelésre,

Az emlékm alapjénak bontisa sorén figyelhettiik meg a szobrokat tarté vasszerkezetet.

A ,,dobozok™ nagy része a bontés sorén oly mértékben kérosodott, hogy ijbéli felhasznAldsa nem lehetséges.
Az el0zb feltjiths sorfin nagyon ers betont hasznéltak. A légkalapécs nem bfrt az anyaggal ezért JCB gépre
szerelt bontokalapécosal lehetett slvégezni a feladatot. Ennek a gépnek a hasznélata tette tdnkre az eredeti
r0gzitd elemeket.

A resteuréldsi folyamatok lefrésa

A nagyméretl szobor bronzba Sntése sordn a mintét részekre bontjsk és a belsd oldalon Gigynevezett
szerelGfalakat alakitanak ki. A szerel6falak 4ltaldban a felliletre merbleges mintézott kb. 8-10 cm magss
»Szalagok”, melyeket 8sszejelSinek, atftimak. Ezekbe 2 furatokba helyezett csavarokkal rdgzitik a szobor

elemeit.

Ezeket a csavarokat vasbél készitik és a bronz és vas kdzstti elektropotencidl kiilonbség miatt a vas, mint
pozitivabb fém rohamos pusztuldsnak indut.

Ezért az elsb feladat a szobrok szétbontisa., vagyis a riigzitd csavarok eltévolitésa.
A szobrok mérete neheziti a bontdsi folyamatokat, ezért folyamatosan al4 kell timasztani a részeket daruzés

kizben.

A szobrok felitletét kordbban patinztdk ezért 4thaté a s5tét, majdnem fekete szin. Az eltelt idf alatt kloridos
¢és szulfiitos korrézié alakult ki t65bb helyen.

A Kloridokré] tudni kell, hogy folyamatosan pusztitja a bronz anyagét és nem hoz létre ngy nevezett
nemespatinit. A nemespatina védi a felilletet. Ezért kell a szobrok elemeit megtisztitani, A tisztitdst

szemcseszdrassal végezziik, melyhez finom Fehérvéresurgsi homokot hasznalunk.

A szobroknél kivégott részeket e restaurdlds sorén visszahegesztjtik AVI technolégia alkalmazésdval, miként
az eddig dltalunk mér kordbban restaurilt szobrokndl.

A médszer lényege az, hogy nem alkalmazunk sem folyaté szert, sem hozzdadott bronzanyagot, hanem
Argon gAz védelme alatt 8sszeolvasztjuk a szobor elemeit. Tehat a szobor anyaght nem keverjiik mésféle
bronzzal. Ezzel elejét vessztik a potencidlkilldnbség kialakulisinak és a késSbbi korrézinak.

A szobrok 8sszeépitjilk, melyhez rozsdamentes csavarokat hasznélunk.

Az 8sszeépités utén a felitletet felkraccoljuk, vagyis felkeféljik. A kefélés sorén a felillet selyemfényt kap,
ami a plasztikdt kiemeli.

A szobrokat ezutén patindzzuk, melyhez kénméjat hasmélunk. E2t kdveti egy finomabb kefélés a plaszticitds
hangsiilyozéiséra,

A kész szobrokat konzervéljuk egy mikrowachsszos keverékkel.

A szobrok elhelyezéséhez és rdgzitéséhez kialakitunk egy bels® vézat, mely csatlakozik & posztamensben
kialakitand6 vaskonstrukcidhoz.
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3. sz. meliéklet

Ajinlatiételi nyilatkozat (Felolvas6iap)

Térgy: ,Kossuth sxpborcsoport restanrdldsa”

Tisztels Ajénlaticér6!

Alulitott Kovdcs Istvin, mint az Opus-Stone Koipari Méméki Betéti Tirsasdg ajinlattevd
cégjegyzéste / kozbs képviseletre jogosult képviselSje nyilatkozom, hogy fenti tirgydi kdzbeszerzési

eljirisban ajinlatot teszek / tesziink'

Ajdnlattevt 1

Neve:

Opus-Stone Kéipari Métnoki Betéti Tarsasig

Cime:

2115 Vacszentliszld, Kaszil6 utca 17,

Székhelye:

2115 Vicszentliszld, Kaszild utca 17.

Ajdalattevs 2.(adott esethen)

Neve:

Cime:

Székhelye:

| EgyGsszegfi nettd ajanlattételi 4t (HUF)

| 62.439.527.-Ft

Vicszentliszlb, 2016. december 08,

Ajinlattevs’ cégszer(i aldirdsa
OPUS-STONE

Kdlparl EérnBic) Batéti Térsackg
2115 Vilcezantdszld, Haszéidua 17
hddazkm: 222816032-13

! A megfelel§ jelentkezési forma alihizands / jeldlendd
2 Kz6s ajinlattétel esetében 2 konzorciumi megllapodds szerinti képviseleti joggal szinkronban.
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